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TI.2700.28.2015 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Tekst Jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz regulaminem wydatkowania środków 

publicznych do 30.000 Euro, Wójt Gminy Iława składa zapytanie o cenę usługi p.n. „Pełnienie 

funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Gminy Iława przy przebudowie drogi gminnej 

Kamionka – Ząbrowo (droga o nawierzchni asfaltowej)”.  

Wykonawca w trakcie realizacji usługi będzie występował względem Firmy Skanska S.A., ul. 

Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, Gutkowo 49, 11-041 Olsztyn, która została wyłoniona w 

przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami). 

Wartość robót budowlanych zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi 3.934.728,75 zł. brutto 

Składający ofertę powinien załączyć aktualne uprawnienia budowlane oraz wykazać się 

doświadczeniem w tego typu pracach (nadzór nad min. trzema budowami dróg o długości minimum 

5km). Oferent powinien ująć dodatkowo w kosztach nadzór nad przebudową sieci energetycznej i 

sieci telekomunikacyjnej, jako składniki nadzoru kompleksowego nad tą przebudową. Inwestor nie 

dopuszcza sporadycznego przebywania na budowie w trakcie prowadzonego nadzoru nad pracami, 

Inspektor zobowiązany będzie nadzorować wszystkie etapy realizowanej budowy. W zakres 

obowiązków Inspektora będzie wchodziło, także szczegółowe rozliczenie inwestycji na 

poszczególnych etapach przebudowy drogi. 

Ponadto do obowiązków Inspektora będzie należało: 

1) zorganizowanie i przeprowadzenie procesu przekazania placu budowy w porozumieniu z 

inwestorem, 

2) organizowanie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich 

zainteresowanym stronom, 

3) uczestnictwo na wniosek Inwestora w kontrolach inwestycji, 

4) obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu budowy 

w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego, a w razie pilnej 

potrzeby na każde wezwanie Inwestora lub kierowników robót Wykonawcy. Należy przyjąć 

minimum 3 - 4 pobyty tygodniowo na placu budowy. 

5) bieżące reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, podpisaną umową,  przepisami prawa oraz 

zasadami wiedzy technicznej, 

mailto:gmina@gmina-ilawa.pl
http://www.gmina-ilawa.pl/


6) wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i 

rzetelnego wykonania prac określonych w umowie i dokumentacji projektowej 

7) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  

8) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbiory 

techniczne instalacji i urządzeń technicznych.  

9) uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym, kontrolowanie rozliczeń budowy, 

10) weryfikacja zgodności realizowanej inwestycji pod względem ilości zakresu rzeczowego 

faktycznie zrealizowanego z zakresem rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej, 

11) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji 

powykonawczej oraz dokumentów wymaganych do odbioru. 

12) przygotowanie w porozumieniu z Inwestorem i podpisanie końcowego protokołu odbioru robót 

oraz innych niezbędnych dokumentów, 

13) sporządzanie protokołów konieczności oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Inwestorowi, 

14) Bez zgody Inwestora Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania  wykonawcy 

robót budowlanych poleceń wykonania robót uzupełniających czy dodatkowych 

15) wnioskowanie do Inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w 

dokumentacji technicznej – w uzgodnieniu z projektantem,  

16) dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną 

poprawność realizowanej inwestycji,  

17)  informowanie o okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność 

wykonywanych robót budowlanych  

18)  informowanie o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,  

19)  zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, 

20)  uczestnictwo na wniosek inwestora w przeglądach gwarancyjnych. 

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie  

chronionym – Natura 2000 i będzie należało zwrócić szczególną uwagę przy prowadzonych pracach 

na ochronę środowiska. 

Termin realizacji zadania do końca września 2015 r.. 

Osoby do kontaktu w Urzędzie Gminy – Andrzej Kozań tel. (89) 6490804; Krzysztof Portjanko 
tel. 89 6490811. 

 
 Wykonawca poda w swojej ofercie cenę netto i brutto za pełnienie funkcji nadzoru 

inwestorskiego. 

 Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Iławie, pokój 212 do dnia 24 lutego 2015 r. godz. 

12:00, w zamkniętej kopercie. 

 
         Zamawiający 


