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TI.2700.294.2015 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst 

Jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz regulaminem wydatkowania środków publicznych 

do 30.000 Euro, Wójt Gminy Iława składa zapytanie o cenę usługi p.n. „Pełnienie funkcji Inspektora 

nadzoru inwestorskiego dla Gminy Iława przy budowie Szkoły Podstawowej wraz z salą 

sportową i infrastrukturą towarzyszącą w Gromotach, gm. Iława – I etap”.  

Składający ofertę powinien załączyć aktualne uprawnienia budowlane oraz wykazać się 

doświadczeniem w tego typu pracach (nadzór nad budowami o wartości min. 3 000 000 zł). Oferent 

powinien ująć dodatkowo w kosztach nadzór nad poszczególnymi branżami (inspektorzy nadzoru 

branżowego), zgodnie z dokumentacją techniczną dotyczącą tej budowy, jako składniki nadzoru 

kompleksowego nad tą inwestycją ( w załączeniu dołączyć wykaz branż wraz z proponowanymi 

osobami do nadzoru). Inwestor nie dopuszcza sporadycznego przebywania na budowie w trakcie 

prowadzonego nadzoru nad pracami. Inspektor zobowiązany będzie nadzorować wszystkie etapy 

realizowanej budowy. W zakres obowiązków Inspektora będzie wchodziło, także szczegółowe 

rozliczenie inwestycji na poszczególnych etapach realizowanej budowy. 

Ponadto do obowiązków Inspektora będzie należało: 

1) zorganizowanie i przeprowadzenie procesu przekazania placu budowy w porozumieniu z 

inwestorem, 

2) organizowanie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich 

zainteresowanym stronom, 

3) uczestnictwo na wniosek Inwestora w kontrolach inwestycji, 

4) obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu budowy 

w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego, a w razie pilnej 

potrzeby na każde wezwanie Inwestora lub kierowników robót Wykonawcy. Należy przyjąć 

minimum 3 - 4 pobyty tygodniowo na placu budowy, 

5) bieżące reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, podpisaną umową,  przepisami prawa oraz 

zasadami wiedzy technicznej, 

6) wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i 

rzetelnego wykonania prac określonych w umowie i dokumentacji projektowej, 

7) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  

8) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbiory 

techniczne instalacji i urządzeń technicznych, 
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9) uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym, kontrolowanie rozliczeń budowy, 

10) weryfikacja zgodności realizowanej inwestycji pod względem ilości zakresu rzeczowego 

faktycznie zrealizowanego z zakresem rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej, 

11) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji 

powykonawczej oraz dokumentów wymaganych do odbioru, 

12) przygotowanie w porozumieniu z Inwestorem i podpisanie końcowego protokołu odbioru robót 

oraz innych niezbędnych dokumentów, 

13) sporządzanie protokołów konieczności oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Inwestorowi, 

14) Bez zgody Inwestora Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania  wykonawcy 

robót budowlanych poleceń wykonania robót uzupełniających czy dodatkowych, 

15) wnioskowanie do Inwestora w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w 

dokumentacji technicznej – w uzgodnieniu z projektantem,  

16) dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną 

poprawność realizowanej inwestycji,  

17)  informowanie o okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność 

wykonywanych robót budowlanych, 

18)  informowanie o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,  

19)  zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, 

20)  uczestnictwo na wniosek inwestora w przeglądach gwarancyjnych. 

Termin realizacji zadania do końca czerwca 2016 r. (stan surowy do końca 2015 roku). 

Osoby do kontaktu w Urzędzie Gminy – Andrzej Kozań tel. (89) 6490804; Krzysztof Portjanko 
tel. 89 6490811. 

 
 Wykonawca poda w swojej ofercie procentową wartość usługi za pełnienie nadzoru 

inwestorskiego. 

 Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Iławie, pokój 212 do dnia 14 sierpnia 2015 r. godz. 

12:00, w zamkniętej kopercie. 

 
         Zamawiający 


