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Wykonawcy uczestniczgcy
w prretargu

Znak: PSP.271.17.2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego: , Budowa Scieiki rowerowej lgczqcej Miasto Itawa
z miejscowosciq Kamieri Maly na terenie Gminy Iawa”

W odpowiedzi na zapytania wykonawcow, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamoéwien publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.)
podaje ponizej pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1: Wnosimy o wprowadzenie miesi¢cznych rozliczen za wykonang prace. Przyjety w SIWZ
sposob rozliczenia (2 faktury w calym okresie trwania kontraktu) jest sposobem promowania
duzych przedsigbiorstw a tym samym ograniczeniem dla mniejszych firm nie posiadajacych
znacznego zaplecza finansowego. Zmiana sposobu rozliczanie moze wpltynaé pozytywnie na
przeptyw pienigdza na kontrakcie z uwzglednieniem intereséw mniejszych podwykonawcow,
ustlugodawcow i dostawcoéw, ponadto moze si¢ ona przyczyni¢ do wzrostu zainteresowania
wykonawcdw niniejszym postepowaniem.

OdpowiedZ: Zamawiajacy przyjal rozliczenie dwoma fakturami: 1 platna w trakcie realizacji
zamlwienia; 2 — po dokonaniu odbioru koncowego — jak wskazano w projekcie Umowy
stanowiacej zalacznik Nr 7 do SIWZ.
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