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ZAPYTANIE O CENĘ


Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy                      w Iławie oraz wydatkowania środków publicznych do 14000 euro,  składam zapytanie  dot.                   wartości  zamówienia na Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu p.n. „Poprawa dostępności turystycznej obszaru Rzeki Drwęcy poprzez przebudowę dróg gminnych Franciszkowo – Franciszkowo Dolne i Franciszkowo – Borek”
Inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Warmia – Mazury na lata 2007-2013
I. Podstawy prawne: 

· Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31. 07. 2006, s. 25),
· Rozporządzenie Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  oraz rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego Rady       w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s. 1, sprostowane – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s. 3), 
· Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. z 2009 r. , Nr 84, poz. 712). 
II. Zakres audytu zewnętrznego: 
Audyt zewnętrzny będzie obejmował analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektów ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie. Podczas audytu należy  zweryfikować wszystkie poniesione wydatki, które pozwolą na wydanie wiążącej opinii i sporządzić raport     w tym zakresie. 
Audyt zewnętrzny powinien obejmować następujące obszary:
1) Gotowość organizacyjna Beneficjenta obejmuje: 

a) ocenę wielkości i przygotowania kadr,
b) identyfikację zadań wrażliwych (przede wszystkim dokonywanie wyboru wykonawców/dostawców, zawieranie umów, odbiór robót, dostaw i usług, zatwierdzanie faktur do wypłaty, dokonywanie płatności, księgowanie operacji finansowych),

c) ocenę podziału zadań w projekcie, w tym rozdział kluczowych funkcji,

d) sprawdzenie istnienia i jakości pisemnych procedur postępowania oraz wzorów dokumentów. 

2) Audyt zgodności projektu w zakresie finansowym obejmuje: 

a) Sprawdzenie, czy opracowane przez Beneficjenta procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację i dokumentowanie operacji, 

b) Sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne Beneficjenta gwarantują rzetelność wniosków     o płatność oraz ich zgodność z dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową,
c) Badanie poprawności księgowania (zgodności z zakładowym planem kont oraz z zapisami w ewidencji księgowej oraz treścią dokumentów źródłowych, posiadanie wyodrębnionej ewidencji księgowej),
d) Sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność                  z wnioskiem i umową o dofinansowanie,

e) Ocena prawidłowości i wiarygodności posiadanych wydatków (faktycznie poniesione, zasadne, celowe, oszczędne, zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej, w terminie realizacji projektu, nieodbiegające od cen w regionie, przekazane na rachunki wykonawców wskazanych w umowie),
f) Kontrolę formalną faktur i ich zgodność z zapisami umów z wykonawcami,
g) Sprawdzenie zapewnienie przez Beneficjenta wkładu własnego,

h) Weryfikowanie kwalifikowalności poniesionych wydatków (na reprezentatywnej próbie oryginałów dokumentów księgowych wykazujących ich poniesienie), 
i) Sprawdzenie sposobu dokumentowania wydatków (opis dokumentów księgowych) oraz ujęcie ich na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont Beneficjenta (jeśli dotyczy),

j) Badanie zgodności kwot wynikających z zastosowania dokumentów rozliczeniowych z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowane,

k) Kontrole zgodności  prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz.694, z późn. zm.),

l) Sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków, ewidencja przychodów dla projektu zgodnie z zasadami określonymi dla programu operacyjnego, 

m)   Statusu podatkowego Beneficjenta,

n) Sprawdzenie utrzymania przez Beneficjenta odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem,

3) Audyt zgodności realizacji projektu odbędzie się poprzez:
a) Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa (m.in. prawo budowlane, ochrona środowiska, przepisy o rachunkowości, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych,

b) Ocena zgodności realizacji projektu z dokumentami programowymi (program operacyjny,  wytyczne i instrukcje, podręczniki procedur),
c) Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem i umową o dofinansowanie,

d) Sprawdzenie poprawności udzielenia zamówień publicznych, obejmująca w szczególności czy beneficjent prawidłowo stosował Ustawę Prawo zamówień publicznych,
e) Potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami), 

f) Prawidłowości zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków oraz  stosowanie zasady konkurencyjności, przejrzystości oraz należytego upublicznienia,
g) Sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiągnięcia celów projektu,

h) Potwierdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym tj. m.in. weryfikacja zgodności danych przekazanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego i postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu, 

i) Sprawdzenie czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto zakładany na dany okres poziom wskaźników,

j) Sprawdzenie czy Beneficjent wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz usunął uchybienia o ile takie zostały wykryte,
k) Ocena realizacji działań promocyjnych,

l) Ocena prawidłowości zakładanej rentowności projektu tj. czy wysokość generowanego dochodu jest zgodna z zakładaną we wniosku o dofinansowanie, 
m) Sprawdzenie kwalifikowalności podatku VAT .
4) Wizyta na miejscu realizacji projektu będzie dotyczyć m.in.
a) Sprawdzenie czy realizowana inwestycja jest zgodna z wnioskiem i umową                         o dofinansowanie, dokumentacja powykonawczą, protokołami odbioru,

b) Potwierdzenie prawidłowości prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych.

5) Audyt zgodności prowadzenia i archiwizacji dokumentacji będzie dotyczyć m.in. 
a) Sprawdzenie czy wprowadzone mechanizmy zapewniające właściwy obieg i sposób archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu,

b) Sprawdzenie czy wprowadzone mechanizmy (w postaci wewnętrznych regulacji) są zgodne z wnioskiem i umową o dofinansowanie.
6) Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi dotyczyć będzie m.in. 
a) Polityka równości szans i niedyskryminacji,

b) Polityka społeczeństwa informacyjnego,
c) Polityka ochrony środowiska.
7) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji będzie dotyczyć m.in. 

a) Potwierdzenie wywiązania się przez beneficjenta z obowiązku  prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. 
8) Kwalifikacje Wykonawcy: 

a) Uprawnienia do badania sprawozdań finansowych,

b) Doświadczenie w zakresie badania zadań lub projektów w których podejmowane były działania o podobnym charakterze  - przynajmniej 1 zadanie potwierdzone referencjami (jako załącznik do oferty).
c) Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje  osób do wykonania usługi. 
III.  Sposób i termin przeprowadzenia audytów:
a) Po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją oraz po spotkaniu z Zamawiającym Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram przeprowadzenia audytu projektu oraz termin przedłożenia końcowych wniosków z audytu. 
b) Po zakończeniu audytu lecz nie później niż na 14 dni przed zakończeniem realizacji zadania zostanie przedłożony zamawiającemu raport z audytu. Na ustosunkowanie się co do zapisów raportu Zamawiający będzie miał 7 dni. 

c) Raport audytu należy przedłożyć w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna.  
d) Przejęcie przez Zamawiającego raportów będzie potwierdzone protokołami odbioru.
e) Opis planowanych do audytu inwestycji znajduje się w załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania. 
IV. Termin realizacji audytu.

1. Termin rozpoczęcia audytu od dnia podpisania umowy, z tym że rzeczywisty audyt należy przeprowadzić po poniesieniu przez Beneficjenta 50 % wartości projektu. 
2. Termin zakończenia audytu do dnia 12 sierpnia  2011  r.

3. Stan zawansowania finansowego projektu powyżej 50 % planowane jest do 20 maja 2011 r.
4. Ofertę na wykonanie audytu wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy                     w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława w pokoju Nr 212 do dnia 16 maja  2011 r. do godz. 15:00 na załączonym formularzu.
            Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy – Hanna Rosińska; Tel. (89)6490812.
Załącznik nr 1  

Opis planowanej do audytu inwestycji:
„Poprawa dostępności turystycznej obszaru Rzeki Drwęcy poprzez przebudowę dróg gminnych Franciszkowo – Franciszkowo Dolne i Franciszkowo – Borek”
             Projekt polega na przebudowie drogi gminnej Franciszkowo – Franciszkowo Dolne od km 0+000 do km 0+ 733,74 – całkowita długość 0,779 km wraz z przebudową przepustu zlokalizowanego w km 0+227,03 oraz drogi gminnej Franciszkowo – Borek od km 0+000 do km 0 + 886,9 – całkowita długość 0,900 km. Produktem projektu jest przebudowa dróg gminnych o długości 1,679 km.
Planowane wydatki w ramach projektu:

· Aktualizacja dokumentacji technicznej,
· Opracowanie studium wykonalności projektu,

· Przebudowa drogi Franciszkowo – Franciszkowo Dolne,

· Przebudowa drogi Franciszkowo – Borek,

· Nadzór inwestorski,
· Promocja projektu,

· Audyt. 

Łączna wartość projektu:
 1.538.292,35 PLN, w tym koszty kwalifikowane projektu – 1.512.572,14 PLN.
Dofinansowanie Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.058.800,49 PLN

Załącznik nr 2  

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa Wykonawcy:............................................................................
Adres: .................................................................................................

TEL./FAX: ………………………………………………………….

REGON: ……………………………………………………………

NIP: …………………………………………………………………

Dla (ZAMAWIAJĄCY): ....................................................................

W odpowiedzi na zaproszenie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do      14 000  euro na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Tekst jednolity: Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) na:

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu p.n. „Poprawa dostępności turystycznej obszaru Rzeki Drwęcy poprzez przebudowę dróg gminnych Franciszkowo – Franciszkowo Dolne i Franciszkowo – Borek”
Ja (imię i nazwisko) ………………………………………........................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Posiadam kwalifikacje i doświadczenie w zakresie audytu zewnętrznego (uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, doświadczenie w zakresie badania zadań lub projektów, w których podejmowane były działania o podobnych charakterze).  

W załączeniu przedstawiam wykaz wykonanych usług o podobnym charakterze wraz z kwalifikacjami osób do wykonania usługi.
1.Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
  - cena netto  …………..….....… zł (słownie:….......................……….................................................................................)

   - cena brutto ........................... zł 

(słownie: .....................................................................................................................)  

   - w tym VAT ............................ zł 

(słownie:. ....................................................................................................................)
2.Akceptuję termin realizacji zamówienia -  od dnia zawarcia umowy do                           dnia 12 sierpnia 2011 r.

       3. Akceptuję warunki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr  3
            4. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do podpisania umowy w  

                 terminie  i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

	1)

2)

3)

4)


	...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................


	Strona

.............

.............

.............

.............


.....................................................                                                          .................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                            (miejscowość)     ( data)                    (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy)        

Załącznik nr 3
U M O W A Nr …/2010(projekt)

o przeprowadzenie audytu zewnętrznego
zawarta w dniu   … ………….. 2011  r. pomiędzy Gminą Iława z siedzibą w Iławie ul. Gen. Andersa 2 A  , reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy          -    Pana Krzysztofa Harmacińskiego      

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy   -  Pani Marii Tomczyk 

zwaną dalej w treści umowy" Zleceniodawcą " 

a   ……………………………………………………………………………………………..

zwanym  dalej w treści umowy " Zleceniobiorcą "

§  1.

1. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca przyjmuje: 
przeprowadzenie audytu zewnętrznego dotyczącego realizacji projektu p.n.” Poprawa 
dostępności turystycznej obszaru Rzeki Drwęcy poprzez przebudowę dróg gminnych Franciszkowo – Franciszkowo Dolne i Franciszkowo – Borek”.
2. W zakresie wynikającym z niniejszej umowy, Zleceniobiorca jest upoważniony do występowania wobec Inwestora – Gminy Iława.
3. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury na lata 2007 – 2013. 

4. Audyt zewnętrzny będzie obejmował analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektów ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie. Podczas audytu należy  zweryfikować wszystkie poniesione wydatki, które pozwolą na wydanie wiążącej opinii i sporządzić raport w tym zakresie. 

5. Audyt zewnętrzny obejmuje następujące obszary:

1) Gotowość organizacyjną Beneficjenta, która obejmuje: 

a) ocenę wielkości i przygotowania kadr,

b) identyfikację zadań wrażliwych (przede wszystkim dokonywanie wyboru wykonawców/dostawców, zawieranie umów, odbiór robót, dostaw i usług, zatwierdzanie faktur do wypłaty, dokonywanie płatności, księgowanie operacji finansowych),

c) ocenę podziału zadań w projekcie, w tym rozdział kluczowych funkcji,

d) sprawdzenie istnienia i jakości pisemnych procedur postępowania oraz wzorów dokumentów. 

2) Audyt zgodności projektu w zakresie finansowym obejmuje: 

a) Sprawdzenie, czy opracowane przez Beneficjenta procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację i dokumentowanie operacji, 

b) Sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne Beneficjenta gwarantują rzetelność wniosków o płatność oraz ich zgodność z dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową

c) Badanie poprawności księgowania (zgodności z zakładowym planem kont oraz z zapisami w ewidencji księgowej oraz treścią dokumentów źródłowych, posiadanie wyodrębnionej ewidencji księgowej),

d) Sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność z wnioskiem i umową o dofinansowanie,

e) Ocena prawidłowości i wiarygodności posiadanych wydatków (faktycznie poniesione, zasadne, celowe, oszczędne, zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej, w terminie realizacji projektu, nieodbiegające od cen w regionie, przekazane na rachunki wykonawców wskazanych w umowie),

f) Kontrolę formalną faktur i ich zgodność z zapisami umów z wykonawcami,

g) Sprawdzenie zapewnienie przez Beneficjenta wkładu własnego,

h) Weryfikowanie kwalifikowalności poniesionych wydatków (na reprezentatywnej próbie oryginałów dokumentów księgowych wykazujących ich poniesienie), 

i) Sprawdzenie sposobu dokumentowania wydatków (opis dokumentów księgowych) oraz ujęcie ich na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont Beneficjenta (jeśli dotyczy),

j) Badanie zgodności kwot wynikających z zastosowania dokumentów rozliczeniowych z zapisami księgowymi , w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowane,

k) Kontrole zgodności  prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami),

l) Sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków, ewidencja przychodów dla projektu zgodnie z zasadami określonymi dla programu operacyjnego, 

m) Statusu podatkowego Beneficjenta,

n) Sprawdzenie utrzymania przez Beneficjenta odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem,

3) Audyt zgodności realizacji projektu odbędzie się poprzez:

a) Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa (m.in. prawo budowlane, ochrona środowiska, przepisy o rachunkowości, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych,

b) Ocena zgodności realizacji projektu z dokumentami programowymi (program operacyjny,  wytyczne i instrukcje, podręczniki procedur),

c) Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem i umową o dofinansowanie,

d) Sprawdzenie poprawności udzielenia zamówień publicznych, obejmująca w szczególności czy beneficjent prawidłowo stosował Ustawę Prawo zamówień publicznych,

e) Potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami), 

f) Prawidłowości zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków oraz  stosowanie zasady konkurencyjności, przejrzystości oraz należytego upublicznienia,

g) Sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiągnięcia celów projektu,

h) Potwierdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym tj. m.in. weryfikacja zgodności danych przekazanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego i postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu, 

i) Sprawdzenie czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto zakładany na dany okres poziom wskaźników,

j) Sprawdzenie czy Beneficjent wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz usunął uchybienia o ile takie zostały wykryte,

k) Ocena realizacji działań promocyjnych,

l) Ocena prawidłowości zakładanej rentowności projektu tj. czy wysokość generowanego dochodu jest zgodna z zakładaną we wniosku o dofinansowanie 

m) Sprawdzenie kwalifikowalności podatku VAT .

4)Wizyta na miejscu realizacji projektu będzie dotyczyć m.in.
a) Sprawdzenie czy realizowana inwestycja jest zgodna z wnioskiem i umową 
     o dofinansowanie, dokumentacja powykonawczą, protokołami odbioru,

b) Potwierdzenie prawidłowości prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych.

5)Audyt zgodności prowadzenia i archiwizacji dokumentacji będzie dotyczyć m.in. 

a) Sprawdzenie czy wprowadzone mechanizmy zapewniające właściwy obieg i sposób archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu,

b) Sprawdzenie czy wprowadzone mechanizmy ( w postaci wewnętrznych regulacji) są zgodne z wnioskiem i umową o dofinansowanie, 

6) Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi dotyczyć będzie m.in. 
a) Polityka równości szans i niedyskryminacji,

b) Polityka społeczeństwa informacyjnego,
c) Polityka ochrony środowiska.

7) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji będzie dotyczy :
a) Potwierdzenie wywiązania się przez beneficjenta z obowiązku  prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. 
§  2.

1. Zleceniobiorca oświadcza , że posiada niezbędne kwalifikacje oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zlecenia .
2. Dane osób, które będą wykonywały audyt:

a) ………………………………

b) ………………………………

c) ………………………………

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania Wytycznych dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i mazury na lata 2007 – 2010 
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia raportu końcowego oddzielnie dla każdego projektu wskazanego w §1. ust. 1. 
5. Raport końcowy z audytu należy złożyć  u Zamawiającego w 2 egzemplarzach wraz z wersja elektroniczną.

6. Sporządzenie końcowego raportu z przeprowadzonego audytu oddzielnie dla każdego projektu, w zakresie wymaganym przez Instytucje zarządzającą RPO W i M stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur. 
7. Wszystkie dokumenty jakie wykonawca uzyska od Zamawiającego będą zachowane w ścisłej poufności i nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.  
§  3.

Termin rozpoczęcia usługi ustala się na dzień podpisani umowy.
Termin złożenia raportu z przeprowadzonego audytu ustala się do dnia  12 sierpnia 2011 r.
§  4.

1. Za wykonywanie usługi  Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę za poszczególne zadania na podstawie wystawionych faktur:

1)  „Budowa drogi gminnej Szałkowo – Tynwałd – Makowo” …………….  zł. netto ( słownie : ………………….), tj. ………….. zł. brutto (słownie: ……………..).
2) „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Jeziorak”

…………….  zł. netto ( słownie : ………………….), tj. ………….. zł. brutto (słownie: …………………………………………………………………………..).

3) „Uzdrowisko w Siemianach – I – etap budowa ścieżek rowerowych”
…………….  zł. netto ( słownie : ………………….), tj. ………….. zł. brutto (słownie: …………………………………………………………………………..).
2. Wypłata wynagrodzenia Zleceniodawcy nastąpi przelewem na jego rachunek: …………………………………..………. w terminie 14 dni po przedstawieniu faktur.

§  5.

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

2. Zleceniobiorca  zapłaci Zleceniodawcy kary umowne w następujących przypadkach:

1) za nieterminowe wykonanie określonych w niniejszej umowie czynności  w  wysokości

    0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy w wysokości 10 % 

    wynagrodzenia umownego.

3. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy  kary umowne w następujących przypadkach:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy w wysokości 10 %

     wynagrodzenia umownego. 

§ 6.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .
§ 7.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie odpowiednie przepisy k.c. ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o umowie zlecenia. 
§  8.

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo dla Zleceniodawcy Sąd powszechny.

§  9.

Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach , dwa dla Zleceniodawcy i dwa dla Zleceniobiorcy.

             Z l e c e n i o b i o r c a 



   Z l e c e n i o d a w c a                                               

       ................................................                                        ...........................................
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