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     I ł a w a, dnia 8 czerwca 2011 r.
Wykonawcy uczestniczący 

w przetargu 

Znak pisma: PŚP.271.12.2011
Dotyczy przetargu: „Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Iława”.

W odpowiedzi na zapytanie wykonawcy zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuję:
Pytanie 1 

Z uwagi na to, iż wszystkie odpowiedzi i uszczegółowienia dotyczące poprzednich czterech przetargów nie naniesiono w kosztorysach ślepych przetargu nr 5 z dnia 2 czerwca 2011 r., czy Zamawiający potwierdza, iż wszystkie braki obmiarowe dotyczące wykonania w/w zadania należy ująć w ofercie?

Odpowiedź: tak, odpowiedzi w załączeniu

Pytanie 2

PT instalacji elektrycznej rysunek E1 i E2 ujmuje wpusty rynnowe z kablem grzewczym w ilości 4 szt. Przedmiary robót nie ujmują w/w zakresu robót. Prosimy o uzupełnienie brakujących przedmiarów?

Odpowiedź:  nie należy ujmować w przedmiarze
Pytanie 3

W związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia robót z uwagi na czterokrotne unieważnianie postępowania, prosimy o przesuniecie terminu zakończenia robót o 3 miesiące, ponieważ w przypadku pozostawienia terminów realizacji wg SIWZ, gro-wykonawstwa obejmuje okres jesienny i zimowy znacznie ograniczający terminowe wykonawstwo?

Odpowiedź: termin  zakończenia został w ogłoszeniu o zamówienie i w SIWZ przesunięty do dnia 30 czerwca 2012 r. W projekcie umowy w § 4 ust. 1 omyłkowo umieszczono datę 1 maja 2012 r. – powinna być 30 czerwca 2012 r.).
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