Itawa, dnia 26 stycznia 2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawcow

Znak pisma: T1Z.271.20.2020

Dotyczy postepowania pn.: ,Przebudowa drog gminnych w miejscowosciach Dziarny — Kozianka,
Galdowo, Sqpy, Kalduny — Lawice, Julin”

Odpowiedzi na zapytania Wykonawecow

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. 22019 r. poz. 1843 ze. zm.) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zapytania
Wykonawcow:

Pytanie 1. Pozycje przedmiaru dotyczace podbudowy i nawierzchni nie sg zgodne z informacjami
zawartymi w dokumentacji. Zwracamy si¢ z prosba o opublikowanie prawidlowych powierzchni
w tych pozycjach.

Odpowiedz: Zatagczona dokumentacja dotyczy przebiegu calej drogi gminnej Kalduny — Lawice.
Prace podzielono na dwa etapy. I etap na odcinku 0+000km do 1+400km zostal wykonany
i nie wechodzi w zakres ogloszonego przetargu. Do realizacji przewidziano II etap na odcinku od
1+400km do 3+175km.

Do wyceny nalezy przyja¢ odcinek drogi od km 1+400 do km 3 + 175, z nastgpujagcymi warstwami:
- powierzchniowe podwdjne utrwalenie emulsja asfaltowa z grysami (I warstwa emulsja 50/70 +
grysy 8/11mm, II warstwa emulsja 50/70 + grysy 5/8mm);

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm
gr. 15 cm

— stabilizacja cementem RM=2,5MPa gr. 15cm.

Zatagczmy przedmiar robot.

Pytanie 2. Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wydtuzenia czasu na
ukonczenie wykonania umowy, jak rowniez wydtuzenie czasu na wykonanie terminéw posrednich
w przypadku wykazania przez Wykonawcg przeszkéd w realizacji Umowy zwigzanych
z pandemig COVID-19? Jakich dowodéw bedzie oczekiwal Zamawiajgcy w celu wykazania
powyzszych okolicznosci?

Odpowiedz: Zamawiajacy bedzie honorowal wszystkie wiarygodne dowody, na podstawie
ktorych Wykonawca wykaze istnienie bezposredniego logicznego zwigzku przyczynowego
pomigdzy zdarzeniami zwigzanymi ze wzrostem przypadkow zakazefi na COVID-19
a mozliwoscia wykonania przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w umowie. W zwigzku
z powyzszym od oceny przedstawionych dowodéw Zamawiajgcy uzaleznia mozliwos¢
wydtuzenia czasu na realizacj¢ zamowienia.
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Pytanie 3. Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ podwyzszenia
wynagrodzenia z tytulu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez
Wykonawce istotnego wzrostu kosztow realizacji Umowy zwigzanych z pandemig COVID-19?
Jakich dowoddéw bedzie oczekiwal Zamawiajacy w celu wykazania powyzszych okolicznosci?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu
wykonania umowy, w tym rowniez w przypadku wykazania przez Wykonawce istotnego wzrostu
kosztow realizacji umowy zwigzanych z pandemig COVID-19, gdyz przyjmuje, ze oferta sktadana
w przedmiotowym postgpowaniu przetargowym jest sktadana w warunkach trwajacej pandemii
COVID-19, co oznacza, ze Wykonawca powinien przedstawiajac oferte uwzgledni¢ fakt
okolicznos$ci moggcych mie¢ wpltyw na wzrost kosztow spowodowanych sytuacja pandemiczna.
Niezaleznie od treSci powyzszej odpowiedzi, Zamawiajagcy pozwala sobie zauwazyc,
7e we WZorze umowy wskazano w sposob wyrazny (§ 21), ze w trakcie realizacji umowy bedzie
respektowal przepisy prawne zwigzane z pandemig COVID-19, a to oznacza, ze bedzie
uwzglednial zmiany ogoélnie panujacej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, ktore mogg miec¢
wplyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
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Katduny-£awice Etap II aktual PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia | jm. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1{0119-03 rowninnym
1.775 km 1.775
RAZEM 1.775
2|KNR 2-01 Pomiar powykonawczy km
d.1)0119-03
1775 km 1.775
RAZEM 1.775
3|KNR 2-31 Rozebranie istniejacej nawierzchni z podbudowa gr. 20cm wraz z utylizacjg m2
d.1|/0804-03 +
KNR 2-31
0804-04
1050 m2 1050.000
RAZEM 1050.000
4|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) o gr. do 30 cm za pomoca spycharekz ~ [m2
d.1]0126-01 + wywozem na odktad do 10km
KNR 2-01
0214-04
1470 m2 1470.000
RAZEM 1470.000
2 Roboty ziemne
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0202-06 gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
95 m3 95.000
RAZEM 95.000
6|KNR 2-01 Zaggszczenie nasypOw zageszezarkami; grunty sypkie kat. I-I1I. Material z dowozu m3
d.2|0236-03 z.sz.
2.5.2.9907
600 m3 600.000
RAZEM 58.000
3 Podbudowy
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-I'V
7185 m2 7185.000
RAZEM 7185.000
8|KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej m2
d.3|0104-07 szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
0 m2 0.000
RAZEM 1060.000
9|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa gr 15cm m2
d.3|0111-01
8438 ma2 8438.000
RAZEM 8438.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.3|0114-05
7865 m2 7865.000
RAZEM 7865.000
11|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.3|0114-07 +
KNR 2-31
0114-08
2642 m2 2642.000
RAZEM 3380.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm- |m2
d.3|0114-05 zjazdy
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
4 Nawierzchnie
13|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa 50/70 i grysem |m2
d.4{1002-02 kamiennym frakcja 8/1 1(ciag glowny)
7900 m2 7900.000
RAZEM 7900.000
14|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa 50/70 i grysem |m2
d.4|1002-01 kamiennym frakcja 5/8 (ciag glowny)
7900 m2 7900.000
RAZEM 7900.000




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I jam. | Poszcz Razem
5 Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
15|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5(0702-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
16|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt.
d.5{0703-01 informacyjnych o powierzehni do 0.3 m2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
17|KNR 2-31 Montaz progow zwalniajgcych plytowych 180x200em szt.
d.5|0703-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Roboty wykonczeniowe
18|KNNR-W 10 |Oczyszczenie, poglebienie oraz profilowanie dna skarp rowu m
d.6/2513-03
482 m 482.000
RAZEM 482.000
19|KNR 2-31 przepusty na PCV 300 wraz z obrukowaniem wlotow i wylotéw na lawie z pospétkii  |m
d.6|0605-06 zasypanie pospoika oraz
37 m 37.000
RAZEM 37.000
20|KNR 2-18 Wymiana niezinwentaryzowanej studnia chionna do wymiany 1200 gl. 3m stud.
d.6/0613-03
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-18 Wymiana pokrywy na pokrywe z otworem, wtaz zeliwny + kraty na wlotach do studni |stud.
d.6/0613-03
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-25 |Plyty Meba gr. 8cm m2
d.6{0407-03
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
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