                     I ł a w a, dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wykonawcy uczestniczący

w przetargu

Znak pisma: PŚP.271.11.2015

Dotyczy przetargu: „Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową i infrastrukturą towarzyszącą w Gromotach, gm. Iława – I etap”

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) poniżej podaję pytania wraz z odpowiedziami:

1. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ należy wykonać zagospodarowanie terenu.  W cz. III SIWZ w p.2 Zamawiający określił terminy realizacji zamówienia w dwóch datach ich zakończenia: 30.06.2016 i 30.11.2016r. Prosimy o potwierdzenie, że niezbędny zakres urządzenia terenu należy wykonać do 30.06.2016r. /planowane użytkowanie od 01.09.2016r./, a odbiór końcowy zagospodarowania terenu nastąpi 30.11.2016r. 
 Odpowiedź : Tak należy wykonać niezbędny zakres urządzenia ternu do 30.06.2016r. ze względu na przyjęcie dzieci od 1.09.2016r. 

2. Część nr I pkt. 10 SIWZ - Czy Zamawiający uznaje za podwykonawcę kierownika budowy/robót, który będzie brał udział w realizacji zamówienia publicznego (na podstawie umowy zlecenia z  wykonawcą; zakres usługi - zgodnie z ustawą prawo budowlane), jeżeli podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą i zawiera umowę z wykonawcą w ramach tej działalności gospodarczej?
Odpowiedź: Wykonawca w sposób samodzielny, bez żadnych ograniczeń może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, o czym w sposób klarowny przesądza chociażby językowa wykładnia art. 36a ust. 1 Pzp. Skoro przysługuje w tym względzie wykonawcy pełna autonomia, to wyłącznie on dokonuje kwalifikacji czy treść łączącego go z osobą, która np. ma pełnić funkcję kierownika robót, stosunku prawnego, ma cechy umowy o podwykonawstwo. 


W przypadku gdy wykonawca chce do procesu budowlanego zaangażować inną osobę może to uczynić na podstawie różnych stosunków prawnych, niezależnie od tego czy osoba ta prowadzi działalność gospodarczą przy pomocy przedsiębiorstwa (zakładu pracy) czy też świadczy usługę na podstawie m.in. umowy zlecenia, jeżeli osoba ta będzie wykonywała wyłącznie osobiście uzgodnione z wykonawcą czynności związane z realizacją zamówienia publicznego pełniąc właśnie funkcję kierownika budowy. 


O przypadkach pośredniego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia rozstrzyga zawsze, co wymaga podkreślenia, więź prawna istniejąca pomiędzy wykonawcą a podmiotem trzecim. (art. 26 ust. 2b Pzp). Ustawa nie zastrzega żadnych szczególnych wymogów prawnych co do charakteru w/w zobowiązania. Może ono wynikać z różnych stosunków prawnych łączących wykonawcę z podmiotem trzecim ( umowa przedwstępna, umowa o podwykonawstwo, umowa o współpracy, porozumienie pomiędzy pracodawcami o delegowaniu pracowników w celu wykonania pracy u wykonawcy).”Gospodarzem” owych stosunków prawnych są bez wątpienia wykonawcy i to oni dokonują klasyfikacji w/w zdarzeń prawnych. 

3. Część nr IV SIWZ pkt. 4: Zamawiający wymaga od Wykonawcy poniesienia wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji pełnego przedmiotu zamówienia wynikających z dokumentacji, jak również kosztów, które z tej dokumentacji nie wynikają. Powyższe narusza w sposób oczywisty bezwzględnie obowiązujące przepisy.  Zamawiający jest zobowiązany w trybie art. 29 PZP dokonać opisu zamówienia w taki sposób, aby był on jednoznaczny i wyczerpujący, a ponadto w sposób uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzoną ofertę. Bezprawność zakwestionowanej klauzuli została także potwierdzona w orzecznictwie KIO (zob. wyrok KIO 184/10 z dnia 2 marca 2010 r. ,,gdzie uznano: Nie jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w specyfikacji i we wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie z jakich przyczyn został pominięty na etapie projektowania lub też obejmuje bez obustronnego porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych., podobnie - wyrok KIO 171/13 z dnia 5 lutego 2013 r.). Wykonawca wnosi o wykreślenie ww. postanowienia, jako niezgodnego z prawem. 
Odpowiedź : Przez użyty w część nr IV SIWZ pkt 4 zwrot „jak również w dokumentacji tej nie ujęte a bez których nie jest możliwe wykonie przedmiotu zamówienia”, Zamawiający ma na myśli  co wskazał w część nr IV SIWZ pkt 4 w szczególności: obsługę geodezyjną i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokoły badań i sprawdzeń, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, roboty przygotowawcze,  zagospodarowanie placu budowy (dostawa wody, energii elektrycznej, wywóz śmieci, ścieków bytowych itp.)
4. Część nr IV SIWZ pkt 5: Zamawiający zaleca aby wykonawca zapoznał się z terenem realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania dodatkowych informacji celem dokonania oceny prac i wszelkich ewentualnych utrudnień. Wykonawca wskazuje, że tak jak w przypadku Części nr IV SIWZ pkt. 4 to Zamawiający ponosi odpowiedzialność za rzetelne opisanie przedmiotu zamówienia i nie może przerzucić odpowiedzialności za błędy popełnione w opisie na Wykonawcę. Jaki zatem cel ma sugerowana przez Zamawiającego wizja lokalna i jakie skutki Zamawiający wiąże z niedokonaniem takiej wizji przez Wykonawcę? 

Odpowiedź – Zamawiający jedynie sugeruje Wykonawcy aby zapoznał się z terenem na którym planowana jest inwestycja. Słowo „zaleca” nie może być odczytywane - co oczywiste - z  obowiązkiem Wykonawcy i Zamawiający nie może wyprowadzać (wynika to z ukształtowanego orzecznictwa sądowego i wyroków KIO) żadnych skutków z tytułu nie dokonania wizji lokalnej. 

5. Wnosimy o wprowadzenie w projekcie umowy korekt dotyczących:
- Terminów zakończenia robót określonych w § 3 – ze SIWZ wynika, że będą dwa odrębne odbiory końcowe (przygotowanie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla brył A,B,C i D,E odrębnie) 

- § 4 ust. 1 – korekta zapisu – zgłoszenie winno być nie całej  inwestycji a „podzadań” j.w. 
- § 11 – prosimy o dopisanie, że bieg okresu gwarancji ..... od daty odbioru końcowego „ podzadania”

- § 12 wnosimy o dostosowanie zapisów o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy do dwóch przedmiotów odbioru, ponadto zapis o 70% dotyczy zwrotu po wykonaniu robót nie zaś wielkości zabezpieczenia na okres wykonania  - brzmienie zapisu winno być zgodne z art. ustawy 150-151 pzp i p. X p.2 ppkt. 3 lit.a i b
Odpowiedź: Zamawiający nie znajduje podstawy do wprowadzenia w projekcie umowy postulowanych korekt w zakresie terminów zakończenia robót określonych w  §3 projektu umowy. Należy wyraźnie zaznaczy, że Zamawiający dysponuje jednym pozwoleniem  na budowę, co powoduje że nie jest zasadną korekta w części dotyczącej  zgłoszenia zamiast odbioru końcowego dla całej inwestycji zgłaszanie odbioru końcowego „podzadania”.

Sugerowane korekty nie są również zasadne i z tego powodu, że istnieją stosunkowo krótki „rozpiętości temporalne” pomiędzy uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie dla brył A, B, C, i D, E co powoduje, że trudno tworzyć w przypadku tej inwestycji podzadania (byłaby to czynność pozorna w przedmiotowym procesie budowlanym). 
W przekonaniu zamawiającego zapisy § 12 nie mogą ulec zmianie w kierunku sugerowanym przez Zainteresowanego. Chybione jest bowiem przeświadczenie, że mamy w tym, zamówieniu publicznym do czynienia z dwoma przedmiotami odbioru. Sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy podany w projekcie umowy odpowiada dyspozycji  uregulowań ustawowych zawartych w art. 150 i art. 151 Pzp. Powszechnie akceptowaną przez doktrynę i orzecznictwo jest zasadą, że kwota zabezpieczenia jest ustalona od ceny całkowitej podanej w ofercie, jeżeli zamawiający określił w SIWZ jako sposób podania ceny globalną kwotę, której zapłaty oczekuje wykonawca. 

6. Projekt umowy §2 ust. 4 – czy Zamawiający wskaże punkty poboru wody i energii elektrycznej w obrębie placu budowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zasilenie z istniejącego obiektu (przyłącza) pod warunkiem zainstalowania przez Wykonawcę układów pomiarowych na energię i wodę. Zamawiający może nie dysponować odpowiednią mocą energii elektrycznej. 
7. Projekt umowy §3 ust. 2 - Czy pod sformułowaniem „komplet wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji w użytkowanie”, wykonawca ma swoim staraniem pozyskać opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Nadzoru Budowlanego?
Odpowiedź: Nie, powyższe opinie uzyskuje Inwestor.
8. Projekt umowy § 9 ust. 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia „w/w dokumentów”, jednak z treści projektu umowy nie wynika o jakie dokładnie dokumenty chodzi. Ponadto oczekuje wykonania badań jakościowo-ilościowych zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych nie określając okoliczności i warunków kiedy będzie tego oczekiwał od Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o sprecyzowanie o jakie dokumenty chodzi Zamawiającemu oraz określenie okoliczności i warunków kiedy będzie domagał się od Wykonawcy w/w badań jakościowo-ilościowych dla materiałów i wyrobów budowlanych.
Odpowiedź: Dotyczy dokumentów takich jak: atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, oceny jakościowe i inne. Okoliczności i warunki, dotyczące badań jakościowo-ilościowych dla materiałów i wyrobów budowlanych wykorzystywanych w budowie  zostaną określone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
9. Projekt umowy §10 Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w specyfikacji materiałów, wyrobów czy urządzeń budowlanych w drodze decyzji. Fakt taki należy wiązać ze zmianą dokumentacji  projektowej a co za tym idzie również ze zmianą treści umowy. Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu lub wskazanie, że może być to podstawą zmiany wynagrodzenia.
Odpowiedź: Wykreśla się §10 z projektu umowy.
10. Projekt umowy §13 ubezpieczenie budowy od szkód mogących wystąpić - na jaką wartość ma być dokonane? Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o.c  na jeden i wszystkie przypadki  - na jakie kwoty ma być dokonane? W przypadku posiadania przez wykonawcę ogólnego ubezpieczenia o.c. firmy z tytułu prowadzonej działalności czy ta polisa może być uwzględniona czy ma być to polisa o.c. dedykowana na kontrakt?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga w przypadku posiadania przez wykonawcę ogólnego ubezpieczenia o.c. firmy z tytułu prowadzonej działalności, legitymowania się odrębną polisą o.c., zawieraną na przedmiotowe zamówienie, ale ubezpieczenie budowy od mogących wystąpić szkód winno obejmować swoją wartością co najmniej kwotę podaną w ofercie wykonawcy. 

11. Projekt umowy § 18: Wykonawca wnosi o uzupełnienie SIWZ o możliwość zmiany ceny w przypadku, gdy na przedłożona dokumentacja projektowa zawierać będzie wady, przez co konieczne stanie się wprowadzenie robót zamiennych (postanowienie zawarte w części nr IV SIWZ pkt 4 jest niezgodne z prawem, a przez co nie wiąże strony).
Odpowiedź: Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest ryczałtowe, a więc nie podlega zmianie.
12. Projekt umowy - § 18 - Wykonawca wnosi o uzupełnienie SIWZ o możliwość zmiany dokonania zmiany umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne w trybie przewidzianym art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacjach:
- zmiany umowy w przypadku odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
- zmiany w składzie zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców w przypadku zaistnienia uzasadnionej konieczności wynikającej z uwarunkowań organizacyjnych, jak również z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp.;
- zmiany części zamówienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania podwykonawcy w związku z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp;

Odpowiedź: Postulowane uzupełnienie SIWZ o dodatkowe możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy nie są w żaden sposób usprawiedliwione. Należy zauważyć, że ewentualna odmowa „wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. …”może w realiach tego zamówienia wynikać wyłącznie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę (z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania prac (robót) podlegających ocenie przez właściwy organ ). Wykonawca ponosi ryzyko w wyborze podwykonawców i stąd też nie może domagać się z tej przyczyny zmiany umowy. Uwaga ta odnosi się też do kwestii zmiany części zamówienia wskazanej w ofercie wykonawcy do wykonania przez podwykonawcę, przy czym należy pamiętać, że co do zasady z zapisów Pzp wynika, iż zmiana zakresu podwykonawstwa robót może być uznana za nieistotną zmianę umowy w sprawie zamówienia (a więc pozostającą poza regulacją z art. 144 ust. 1 Pzp), jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej czynności nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. 

13.  Prosimy o podanie sposobu wykończenia powierzchni widowni.

      Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym.
14. Wyposażenie sali sportowej – z informacji udzielonej przez producentów wynika, że tablice 
     nakładane do mini koszykówki są odradzane i niestosowane ze względów bezpieczeństwa. Czy   

     inwestor dopuści zastosowanie tablic głównych z regulacją wysokości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie tablic głównych z regulacją wysokości.

15. Ze względu na zapis w przedmiarze robót poz. 86 „sufit podwieszany dźwiękochłonny, napinany 
     systemowy  z    mocowaniem uniemożliwiającym wybijanie płyt piłką” prosimy o potwierdzenie, że na 
     sali gimnastycznej  należy zastosować systemowy sufit napinany i wykreślenie fragmentu „z  

     mocowaniem uniemożliwiającym  wybijanie płyt piłką” (taki sufit nie jest sufitem wykonywanym z  

     płyt).

Odpowiedź:  Należy wykonać zgodnie z projektem jednakże  Zamawiający dopuszcza zastosowanie sufitów akustycznych modułowych.
16. W przedmiarach robót przyjęto wykonanie tynku cementowo-wapiennego jako okładziny zewnętrznej     

     ścian prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć system elewacyjny w technologii lekkiej mokrej z  

     wykończeniem   z tynku mineralnego zgodnie z dokumentacją.


Odpowiedź: Wykończeniem ma być wyprawa z tynku  silikonowego lub silikatowego.
17. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiary robót należy uzupełnić o wykonanie okładzin z płytek  

     klinkierowych   we wszystkich wewnętrznych ciągach komunikacyjnych do 1,2m wysokości.

 Odpowiedź: Przedmiar robót należy uzupełnić o wykonanie okładzin z płytek klinkierowych we wszystkich  wewnętrznych ciągach komunikacyjnych do wysokości 1,2 m wysokości.
18. W zakresie przedstawionej dokumentacji przetargowej w tym warunków na przebudowę sieci energetycznej wydanych przez ENERGE oraz warunków na przebudowę sieci telekomunikacyjnej wydanych przez ORANGE oraz brakiem w przedmiarach wyszczególnionych prac, jak również brakiem opracowań projektowych, proszę o wyjaśnienie w zakresie zawartych dokumentów i odpowiedzi na poniższe pytania: Czy w zakresie przedmiotowej inwestycji zawarta jest również przebudowa ww sieci? Czy zamawiający posiada dokumentację projektową uzgodnioną z gestorami sieci na ww. przebudowy? Jeżeli na dwa powyższe pytania odpowiedź brzmi NIE, to czy przedmiotowe kolizje zostały już usunięte? 
Odpowiedź: Powyższa kolizja nie została jeszcze usunięta. Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnej daty przebudowy kolizji. Zamawiający posiada podpisaną umowę z ENERGĄ na wykonie  usunięcia kolizji sieci linii napowietrznej oraz wykonania przyłącza ZK.

19. Rozdział III SIWZ p.9. (zasady składania ofert wspólnych) ppkt.4.p.3.: cyt: „Dokumenty, dotyczące własnej firmy, np.:(…) informacja z KRK składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy”. – Czy oznacza to, że składając ofertę samodzielnie również mamy złożyć informację KRK? Pytamy, gdyż w „Wykazie oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć  wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu (rodz. III pkt.5 SIWZ) nie ma wymienionej informacji z KRK. 
Odpowiedź: Do oferty należy dołączyć wyłącznie dokumenty wymienione w Wykazie oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu. 
20. Prosimy o doprecyzowanie rozwiązania sufitu akustycznego nad halą sportową. Naszym zdaniem sufity akustyczne napinane nie spełniają norm dla tego typu obiektów w zakresie odporności na uderzenie piłką. Prosimy o określenie konkretnego modelu lub rozwiązania. Przy okazji zwracamy się z prośbą o rozważenie zastosowania sufitów akustycznych modułowych np. 60x120 z wełny prasowanej spełniające najwyższe klasy pochłaniania dźwięku (A) oraz odporne na uderzenia piłką. Rozwiązanie to pozwoli zmniejszyć koszty Inwestycji.
     Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem jednakże  Zamawiający dopuszcza zastosowanie    

     sufitów akustycznych modułowych.

21. Dotyczy: warunek w pkt. III 2.2. SIWZ .

Prosimy o potwierdzenie, że na spełnienie warunku udziału w postępowaniu, który mówi o wykonaniu   robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia  Wykonawca powinien się  wykazać wyłącznie wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie obiektów użyteczności publicznej o wartości 5 000 000 zł każda robota.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonał w dniu 3 sierpnia 2015r. zmiany warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca ma się wykazać wykonaniem   robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia  Wykonawca powinien się  wykazać wyłącznie wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie obiektów użyteczności publicznej (jeden obiekt o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł)
22.  Czy ścianka wspinaczkowa jest przedmiotem niniejszego zamówienia? Jeżeli tak, to prosimy o podanie szczegółowych rozwiązań ścianki: jaki rodzaj materiału (na pokrycie ścianki) przyjąć do wyceny, jakiej grubości, ile tras wspinaczkowych itp.?

 Odpowiedź:  TAK, zgodnie z przedmiarem „Dostawa i montaż sprzętu gimnastycznego i   

 sportowego – 1 kpl.”  oraz dokumentacją techniczną – poz. 7 – rys. nr 18 – zawarte uwagi   

 dotyczące ścianki wspinaczkowej (w ramach niniejszego zadania Wykonawca  uzyska projekt na 
 ściankę wspinaczkową  od  firmy specjalistycznej).
23. Kto ponosi koszty opłaty administracyjnej z tytułu wycinki drzewa kolidującego z projektowaną inwestycją. Czy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź: Nie należy uwzględniać w wycenie.  Zamawiający uzyska decyzję na wycinkę drzewa. 
24.  Prosimy o podanie wartości współczynnika przenikania ciepła dla stolarki drzwiowej i okiennej oraz ścian szkolnych. Pomiędzy Specyfikacją Techniczną a Opisem Technicznym do Architektury jest rozbieżność: ST (2,3 W/k*m2) a opis techniczny: Umax =1,80 W/m2K — okna, powierzchnie przeszklone nieotwierane; Umax=2,60 W/m2K— drzwi zewnętrzne. Ponadto informujemy, że przywołane współczynniki nie są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

       Odpowiedź: Prosimy przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i    

       Gospodarki Morskiej  obowiązujące współczynniki:



Umax=1,3  m2K — okna, powierzchnie przeszklone nieotwierane,



Umax=1,7 m2K— drzwi zewnętrzne,

25. Czy Inwestor dopuszcza zmianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę aluminiową bądź PCV?

       Odpowiedź: Inwestor nie dopuszcza zmiany stolarki okiennej 

26. Prosimy o uzupełnienie pliku pn. „Opis tech- drogi” o kolejne strony, tzn. 200 i 201.

       Odpowiedź: Umieszczono na stronie internetowej. 
27. Prosimy o udostępnienie szczegółowego rozwiązania przeszklenia łącznika. Brak informacji uniemożliwia nam wycenę tego elementu robót.

       Odpowiedź: Wymiary i podział przeszklenia 538 x 210 cm łącznie z drzwiami – w projekcie rysunki   

       Nr A-2, A-11, A-14. Kolor biel – opis techniczny punkt 8. Szklenie – podwójne szkłem termofloat    

       niskoemisyjnym o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, bezpiecznym, U max =1,8 W/m 2 K-   

       w projekcie opis techn. pkt 6.4 i pkt 9 oraz rys. Nr 15 (pierwsza uwaga na rysunku). 

       Przeszklenie zewnętrzne łącznika stanowi w projekcie stolarka okienna i drzwiowa. 

28. Jaką podbudowę należy przyjąć pod jezdnię? Według opisu technicznego- drogi należy przyjąć kruszywo łamane o gr. 15 cm. Natomiast przekrój (rys. D- 4) mówi o podbudowie z kruszywa betonowego łamanego o gr. 20 cm.

       Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem robót (15 cm)

29.  Prosimy o podanie grubości kostki betonowej chodnika. Przekrój (rys. D-4) uwzględnia 6 cm   

 grubość kostki, natomiast opis techniczny 8 cm.

        Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem robót (6 cm – chodnik, 8cm –plac)

30.  Prosimy o podanie opisu technicznego wykładziny dywanowej. W opisie do architektury nie ma żadnej wzmianki dotyczącej wykładziny dywanowej.

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem robót
31.  Prosimy o szczegółowy opis ścianki przesuwnej- typowej projektowanej w pomieszczeniu biblioteki (pom. nr 28- bryła B).

Odpowiedź - Zaprojektowana w bryle B ścianka przesuwna, typowa ma służyć jako ewentualne wydzielenie pomieszczeń sali komputerowej i biblioteki. Projektant pod nazwą „ścianki przesuwnej typowej” miał na myśli wykonanie jej w formie stelażu i obudowy  z płyt g-k, z suwaną ścianką w systemie jezdnym (wózki i tory jezdne), lub też wykonaną  z płyt wiórowych z krawędziami z profili aluminiowych ze ścianką suwaną mocowaną  w systemie jezdnym Do wyceny należy przyjąć jedno z dwóch podanych rozwiązań.

32.  Czy wyposażenie pomieszczeń (tj. zmywalnia, wydawanie posiłków, zaplecze, mycie termosów) w urządzenia gastronomii typu młynek do odpadów, kuchenki elektryczne, zmywarki, jest objęte przedmiotem niniejszego zamówienia?

Odpowiedź: Wyposażenie opisanych pomieszczeń nie jest objęte przedmiotem niniejszego zamówienia
33.  Czy zamówienie obejmuje dostawę digestorium oraz urządzenia ksero?

 Odpowiedź:  Nie 
34. Czy pielęgnacja zieleni leży po stronie Generalnego Wykonawcy? Jeżeli tak, to przez jaki okres?

       Odpowiedź: TAK , przez okres 24 m-cy
35. Według dokumentacji projektowej (opisu technicznego PZT) Zamawiający przewiduje nasadzenie zieleni izolacyjnej i ozdobnej. Przedmiar mówi o nasadzeniu 50 szt. krzewów. Prosimy o podanie gatunku rośliny projektowanej.

       Odpowiedź:  Krzewy ozdobne i izolacyjne (np.: wielokolorowe odmiany żywotnika, cyprysiki, cisy)    

      o wys. sadzonek nie mniejszej niż 40 cm.
36.  W łączniku oraz witrynach hollu głównego należy uwzględnić parapety kamienne. Prosimy o podanie ich grubości.

Odpowiedź: Parapety gr. 3 cm
37.  Z jakiego materiału uwzględni tablice do koszykówki?

        Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi normami,

38.  Rzut sali gimnastycznej nie pokazuje dokładnej ilości miejsc siedzących na trybunach. Prosimy o podanie ilości miejsc siedzących, opis konstrukcji (składana czy stała) pod siedziska oraz o opis samych siedzisk (z oparciem czy bez)?

Odpowiedź: Widownia na 80 miejsc, siedziska – 70 szt., mocowanie bezpośrednio do stałej konstrukcji, siedziska zgodnie z projektem.
39. Izolacyjność akustyczna drzwi według opisu technicznego wynosi: Rwmin=21dB Natomiast rys. nr 15 (Zestawienie stolarki drzwiowej) wskazuje na Rw max=22dB +27dB. Która z informacji jest dla Oferenta wiążąca?

Odpowiedź: W opisie technicznym izolacyjność akustyczna drzwi wynosi: Rwmin=27dB, natomiast rys. nr 15 (zestawienie stolarki drzwiowej) wskazuje na Rw max=22dB +27dB. Prosimy przyjąć zgodnie z rys. nr 15 tj. Rw max=22dB +27dB

40.  Z jakiego materiału przyjąć osłony na grzejniki? Czy z blachy perforowanej, czy z płyty mdf, czy drewniane?

Odpowiedź: Należy wykonać osłony ażurowe na grzejniki z blach stalowych malowanych proszkowo
41. Na rzucie przyziemia (bryła A) w pomieszczeniu holl widoczne jest okno o wym.1,5x2,1* - 2 szt. Na zestawieniu brak okien o takich wymiarach. Czy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź: Tak 
42. Na rzucie (bryła A) w pomieszczeniu mycia termosów widoczne są drzwi oznaczone symbolem 17 (wymiar 1,1 Ix2,1m). Na zestawieniu stolarki brak drzwi o takim zestawieniu.

Odpowiedź: TAK, drzwi zewnętrzne ująć w wycenie

43. Prosimy o doprecyzowanie opisu okien: które z nich mają być stałe, otwierane, rozwierno - uchylne.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją techniczną obiektu.

44. Jaką grubość okleiny drzwi wewnętrznych należy przyjąć do wyceny? Czy okleina drzwi ma być naturalna czy laminowana?

Odpowiedź: Są to rozwiązania równoważne, Zamawiający wraz z Inspektorem nadzoru zdecydują o wyborze na etapie realizacji inwestycji
45. W przedmiarze nie policzono szpachlowania ścian? Czy doliczyć?

Odpowiedź: Ująć

46. W przedmiarze dotyczącym sali gimnastycznej nie policzono wymiany gruntu (pkt. 8.3 opisu konstrukcji) pod budynek. Czy doliczyć?

Odpowiedź: Wg informacji Projektanta wymianę gruntu policzono w przedmiarze robót budowlanych.
47. Plik pn. „20-23 Opis bud szkoły wod-kan” jest uszkodzony. Prosimy o udostępnienie pliku, który można otworzyć.

       Odpowiedź: Umieszczono na stronie internetowej
48. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis wyposażenia sportowego. Brak opisu uniemożliwia wykonawcom rzetelną wycenę tego elementu robót.


Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją. 
49. Czy po wykonaniu tynków na ścianach i sufitach (co jest uwzględnione w przedmiarach) należy również wykonać szpachlowanie (gładź) na tynkach?

Odpowiedź: Określono w projekcie i przedmiarze robót kategorię tynku III, która uwzględnia wykonanie gładzi, (dopuszcza się wykonanie tynku II kat. i dodatkowej gładzi wykończeniowej). 
50. W treści SIWZ znajdujemy zapis: ” W ofercie należy ująć wykonanie okładzin z płytek klinkierowych w ciągach komunikacyjnych wewnętrznych obiektu w kolorze dopasowanych do koloru ścian na wysokości 1,2 m.   oraz należy ująć ogrodzenie panelowe z podmurówka betonową”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie dokumentacji o okładziny z płytek klinkierowych w zakresie pozwalającym na sporządzenie przedmiaru i wyceny tych robót. Ponadto prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczy druga część cytowanego sformułowania, tzn. „…należy ująć ogrodzenie panelowe z podmurówka betonową” i również uzupełnić dokumentację o opis tego elementu.


Odpowiedź: Okładziny z płytek klinkierowych dotyczą głównych ciągów komunikacyjnych wewnątrz obiektu (pomieszczenie 1 – holl  rekreacja ; pomieszczenie 10,  45, 23, 20 i 36 komunikacja) Płytki klinkierowe należy dobrać do koloru ścian. 
Sformułowanie „…należy ująć ogrodzenie panelowe z podmurówka betonową” dotyczy możliwości zastąpienia określonego i opisanego ogrodzenia obiektu w przedmiarze robót. 
51. Prosimy o wyjaśnienie jaki informacje Wykonawca ma wpisać pkt. 5) Załącznika nr 6 tj. „Zakres zamówienia planowany do wykonania przez podwykonawców”. Tabela jest nieopisana, a ponadto informacje dotyczące podwykonawców Wykonawca wpisuje zarówno w Formularzu oferty, jak również w kolejnym załączniku „Podwykonawcy”  Jeżeli tabela dotycząca podwykonawców znalazła się w Załączniku nr 6 przypadkowo to prosimy o załączenie poprawionej wersji edytowalnej załącznika.

Odpowiedź: W załączniku nr 6  pkt 5) tabeli pt. „zakres zamówienia planowany do wykonania przez podwykonawców” znalazł się omyłkowo. Podwykonawców należy wykazać w formularzu oferty oraz w załączniku kolejnym pod tytułem: „Informacja o podwykonawcach”

52. Prosimy o potwierdzenie, że załącznik Podwykonawcy (str 25 SIWZ) należy załączyć do oferty.
Odpowiedź: TAK .
53. Prosimy o korektę załącznika Podwykonawcy (str 25 SIWZ).  Na etapie oferty nie jest możliwe precyzyjne określenie kwoty i zakresu prac, jaki zostanie powierzony Podwykonawcom.


Odpowiedź: Zamawiający nie znajduje uzasadnienia dla dokonania korekty powyższego załącznika.
54. Proszę o potwierdzenie, że przebudowa linii napowietrznej, kolidującej z boiskiem szkoły oraz wykonanie złącza kablowo-pomiarowego leży po stronie Zakładu Energetycznego. Jeśli tak to proszę o określenie dokładnej daty kiedy zostaną wykonane ww roboty. Jeśli te roboty leżą po stronie wykonawcy to proszę o zamieszczenie schematu ZKP, odpowiednich uzgodnień z Energa oraz dodanie tych robót do kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź: Powyższe roboty nie leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnej daty przebudowy kolizji. Zamawiający posiada podpisaną umowę z ENERGĄ na wykonie  usunięcia kolizji sieci linii napowietrznej oraz wykonania przyłącza ZK.
55. Czy zamawiający posiada uzgodniony projekt wykonawczy branży oświetleniowej zewnętrznej?

Odpowiedź: Tak 
56. Proszę o udostępnienie przedmiaru robót, w którym ujęte są roboty oświetlenia boiska szkolnego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż boisko nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. 
57.  Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamienne wykonania kominów wentylacyjnych ponad dachem? Rozwiązanie przyjęte w projekcie zakładające, że przewody wentylacyjne na poddaszu nieużytkowym obudowywane są płytą GKF (element wykonalny) a następnie od połaci obmurowywane cegłą dziurawką i przykrywane czapką betonową jest niewykonalne.                Połać dachowa nie przeniesie obciążeń od kominów murowanych przekrytych czapką betonową. Proponowane rozwiązanie zamienne to wykonanie kominów ponad dachem z płyty OSB wodochronnej, obłożenie ich wełną mineralną, osiatkowanie a następnie oklejenie płytkami elewacyjnymi. Czapki z płyty OSB wodochronnej przekryte blachą powlekaną w kolorze obróbek.”

Odpowiedź: Zaprojektowane rozwiązanie budowy trzonów kominowych zostało opracowane przez zespół projektowy, ewentualne szczegóły budowy należy konsultować i omawiać z Projektantem      i Inspektorem nadzoru na etapie realizacji inwestycji.
58. Do rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia konieczne jest określenie sposobu oraz technologii rozbiórek. Prosimy o przedłożenie projektu rozbiórki oraz pozwolenia na rozbiórkę dot. bud. Nr 2.

Odpowiedź: Należy wykonać zgonie z dokumentacją i przedmiarem robót.
59. Prosimy o określenie, które materiały z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu.              Prosimy o określenie odległości odwozu dla tych materiałów.

Odpowiedź: Zamawiającemu należy przekazać czysty gruz budowlany – odległość odwozu ok. 20 km w jedną stronę. Utylizacja pozostałych materiałów z rozbiórki po stronie Wykonawcy.
60. Prosimy o określenie czy w cenie oferty należy przyjąć utylizację ziemi z wykopów i nadmiaru humusu.

Odpowiedź: Zagospodarowanie terenu zgodnie z projektem i przedmiarem robót.
61. Podczas wizji w terenie stwierdzono 2 składowiska dużych kamieni (głazów). Prosimy o określenie czy należy skalkulować w cenie oferty wywóz i utylizację tych materiałów.

Odpowiedź:  W trakcie prac budowlanych wykonawca we własnym zakresie zagospodaruje kamień polny znajdujący się na działce.
62. Podczas wizji w terenie stwierdzono występowanie starych fundamentów w obrębie nowoprojektowanych obiektów. Czy Wykonawca powinien skalkulować w cenie ofertowej rozbiórkę tych fundamentów?

Odpowiedź: Należy to uwzględnić w mechanicznych robotach ziemnych i rozbiórkowych. 
63. Na zapleczu bud. Nr 1 znajduje się składowisko odpadów (cegły, rury, złom itp.). Czy Wykonawca powinien skalkulować w cenie ofertowej utylizację tych materiałów?
Odpowiedź: Złom znajdujący się na działce zostanie usunięty przez Zarządcę działki i obiektów. 
64. Przedmiary przewidują rozbiórkę 140mb ogrodzenia. Podczas wizji w terenie stwierdzono ok. 400mb ogrodzenia do rozbiórki. Prosimy o skorygowanie przedmiarów.
Odpowiedź: Do oferty należy przyjąć rozbiórkę całego ogrodzenia - 400 m. 
65. Przekroje konstrukcyjne przewidują 25cm warstwy odsączającej pod nawierzchnią jezdni a przedmiary tylko 11,5cm. Prosimy o podanie właściwej grubości warstwy odsączającej pod nawierzchnią.
Odpowiedź:  W przedmiarze „zagospodarowanie terenu i komunikacja” w elemencie nr 2, w poz. nr 10 krotność powinna wynosić 15 a nie 1,5.
66. Przekroje konstrukcyjne przewidują 20 cm podbudowy z kruszywa łamanego pod nawierzchnią jezdni a przedmiary tylko 15cm. Prosimy o podanie właściwej grubości podbudowy pod nawierzchnią.
Odpowiedź: Należy przyjąć łączną grubość warstwy z kruszywa łamanego 15 cm.
67. W zasięgu nowej inwestycji znajdują się elementy małej architektury tj. kosze do gry, bramki, karmik dla ptaków.  Czy Wykonawca powinien skalkulować w cenie ofertowej rozbiórkę tych elementów?

Odpowiedź: Tak.
68. Zgodnie  z projektem zagospodarowania terenu oraz przeprowadzoną wizją terenu, na terenie przeznaczonym pod inwestycję znajdują się drzewa kolidujące z przedmiotem przetargu, których usunięcie, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,  wymagać będzie uzyskania zezwolenia. Prosimy o informację czy Zamawiający uzyskał zezwolenie na usunięcie drzew kolidujących z przedmiotem przetargu.
Odpowiedź:  Zamawiający we własnym zakresie uzyska zezwolenie na wycinkę kolidujących 
z przedmiotem przetargu drzew.

69. Prosimy o przekazanie jako elementu SIWZ prawomocnego zezwolenia na  usunięcie wszystkich drzew i  krzewów przeznaczonych do wycinki w związku z realizacją inwestycji lub sprecyzowanie wszystkich ograniczeń/wymagań wynikających z treści zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
Odpowiedź:  Na obecnym etapie zamówienia Zamawiający nie ma zezwolenia na wycinkę drzew, zostanie ono przekazane Wykonawcy w trakcie realizacji zadania.

70. Prosimy o sprecyzowanie, kto Zamawiający czy Wykonawca, będzie odpowiedzialny za uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Odpowiedź: Jak wyżej.
71. 
Prosimy o sprecyzowanie, kto Zamawiający czy Wykonawca, będzie odpowiedzialny za poniesienie opłat administracyjnych związanych z wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. 
Odpowiedź: Zamawiający.
72. W przypadku, gdy odpowiedzialność za uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów oraz poniesienie związanych z tym opłat administracyjnych będzie po stronie Wykonawcy - prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegółową inwentaryzację drzew/krzewów przewidzianych do wycinki w związku z kolizją z inwestycją będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zawierającą:

a) nazwy gatunków drzew /krzewów przewidzianych do wycinki,

b) wiek drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, 

c) obwód pni drzew, przeznaczonych do wycinki,  mierzonych na wysokości 130 cm, 

d) wielkości powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,

e) stanu zdrowotnego drzew i krzewów przewidzianych do wycinki.

       Niesprecyzowanie przedmiotu przetargu o szczegółowe dane inwentaryzacji drzew uniemożliwia      

       obliczenie opłat za usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody
Odpowiedź:  Zamawiający we własnym zakresie uzyska zezwolenie na wycinkę kolidujących 

z przedmiotem przetargu drzew.

73. Ze względu na zapisy ustawy o ochronie przyrody oraz fakt, że prowadzenie prac budowlanych na obiekcie może być związane z umyślnym płoszeniem i niepokojeniem zwierząt objętych ochroną gatunkową (bociany) prosimy o informację czy Zamawiający uzyskał zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych wobec gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną? 
Odpowiedź: okres realizacji inwestycji umożliwi przestrzeganie zapisów dot. ochrony przyrody sformułowanych w zezwoleniu na wycinkę drzew.
74. Prosimy o załączenie jako elementu SIWZ zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych wobec gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, a w przypadku gdy Zamawiający nie uzyskał ww. decyzji, prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych wobec gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną oraz koszty wynikające z uzyskanego zezwolenia są po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź: Uzyskanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych wobec gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną oraz koszty wynikające z uzyskanego zezwolenia są po stronie Zamawiającego.

75. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem, na którym zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa od  studni D7 do wylotu w km 0+270.
Odpowiedź: Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem.
76. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego jest zawarcie z ZMiUW w Olsztynie umowy użyczenia na użytkowanie gruntów pokrytych wodami zajętymi pod projektowane budowle.

Odpowiedź: Po stronie Zamawiającego jest zawarcie z ZMiUW w Olsztynie umowy użyczenia na użytkowanie gruntów pokrytych wodami zajętymi pod projektowane budowle ( wynika to z zapisów Uzgodnienia: MUW.DT.6012-71/13 z dnia 02.12.2013 r.).
77. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przebudowy kanalizacji deszczowej do wykonania jest 6,5 m kanałów z rur PP o śr. 160 mm (brak w przedmiarze).
Odpowiedź: Wg informacji Projektanta wykonanie tego odcinka zostało uwzględnione                    w przedmiarze robót  „Sieć uzbrojenia zewnętrznego. Kanalizacja deszczowa; kanalizacja sanitarna; wodociąg”
78. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przebudowy kanalizacji deszczowej do wykonania jest 157,60 m kanałów z rur PP o śr. 200 mm (zgodnie z przedmiarem 138,90 m).
Odpowiedź: Należy do wyceny przyjąć ilości wg przedmiaru robót.
79. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przebudowy kanalizacji deszczowej do wykonania jest 175,40 m kanałów z rur PP o śr. 250 mm (zgodnie z przedmiarem 163,40 m).
Odpowiedź: Należy do wyceny przyjąć ilości wg przedmiaru robót.

80. Prosimy o wyjaśnienie, czy studnia o symbolu Si2 jest istniejąca czy projektowana – brak informacji na profilu.
Odpowiedź: Jest to studnia istniejąca.
81. Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania jest 12 studzienek o śr. 600 mm.
Odpowiedź: Należy do wyceny przyjąć ilości wg projektu budowlanego i przedmiaru robót.

82. Prosimy o przedstawienie szczegółu włączenia elementu o symbolu „Rd” do kanalizacji deszczowej.
Odpowiedź: Szczegóły będą uzgadniane z Inspektorem nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji.
83. Prosimy o wyjaśnienie, do kogo należy fontanna znajdująca się na terenie objętym przedmiotem zamówienia i czy przewidziana jest do rozbiórki.

Odpowiedź: Pompa nieczynna przeznaczona do demontażu, własność Zamawiającego
84. Prosimy o udostępnienie aktualnego Pozwolenia na budowę inwestycji. 

Odpowiedź: Skan Decyzji pozwolenia na budowę w załączeniu.
85. Prosimy o informację czy w Pozwoleniu na budowę uwzględniono etapowanie inwestycji, tak by zgodnie z SIWZ można uzyskać  Pozwolenie na użytkowanie brył A, B i C.

Odpowiedź: W pozwoleniu na budowę nie uwzględniono etapowania inwestycji. Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu jest po stronie Zamawiającego.
86. W nawiązaniu do pkt. I.10 SIWZ prosimy o określenie, jakie elementy maja wchodzić w stan surowy otwarty obiektu. 

Odpowiedź: Określenie stanu surowego otwartego inwestycji: t.j. ściany konstrukcyjne osłonowe 
i wewnętrzne, dach konstrukcja, deskowanie i pokrycie papą, z trzonami kominowymi włącznie.   
87. Proszę potwierdzić, że przyłącze do budynków przewidzianych do rozbiórki leży po stronie Zakładu Energetycznego. Jeśli nie to proszę o udostępnienie warunków i uzgodnień z Energa oraz uzupełnienia przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający podpisał umowy z Energa – Operator S.A. na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i usunięcie kolizji.
88. Prosimy o wyjaśnienie których okien dotyczy poz. 107 przedmiaru robót budowlanych bryła E i D.
       Odpowiedź: Należy pominąć tę pozycję (nie ma stolarki okiennej o takich wymiarach).

89. Prosimy o wyjaśnienie o których pozycjach przedmiaru robót zostały ujęte okładziny z płytek klinkierowych w ciągach komunikacyjnych wewnętrznych obiektu.

      Odpowiedź: Przedmiar robót należy uzupełnić o wykonanie okładzin z płytek klinkierowych   

      elewacyjnych we wszystkich wewnętrznych pomieszczeniach komunikacyjnych i rekreacyjnych

90. Prosimy o wyjaśnienie o których pozycjach przedmiaru robót zostało ujęte wykonanie ogrodzenia panelowego z podmurówką betonową.

Odpowiedź: Zamawiający życzy sobie wykonanie ogrodzenia panelowego na podmurówce betonowej, do wyceny należy przyjąć ten rodzaj ogrodzenia.
91. Prosimy o wyjaśnienie w których pozycjach przedmiaru robót ujęte zostały schody zewnętrzne oraz podjazd dla niepełnosprawnych bryły E.

Odpowiedź:  Wg informacji Projektanta podjazdy dla niepełnosprawnych zostały policzone            w przedmiarze robót budowlanych z podziałem na bryły A,B i C oraz bryłę D i E.
92. Czy do wyceny należy przyjąć wykonanie ścianki wspinaczkowej, jeśli tak prosimy o podanie szczegółowych parametrów. 

 Odpowiedź: TAK, zgodnie z przedmiarem „Dostawa i montaż sprzętu gimnastycznego i  

 sportowego – 1 kpl.”  oraz dokumentacją techniczną – poz. 7 – rys. nr 18 – zawarte uwagi   

 dotyczące ścianki wspinaczkowej (w ramach niniejszego zadania Wykonawca  uzyska projekt na 

 ścianek i  wspinaczkowe  od  firmy specjalistycznej).

93. Prosimy o sprecyzowanie jaki rodzaj cegły licowej należy przyjąć do wyceny, paloną czy klinkierowa, pełną czy drążoną.
Odpowiedź:  Do wyceny należy przyjąć cegłę renomowanej firmy fasadową, klinkierową, drążoną    o klasie wytrzymałości nie mniejszej niż 20 MPa
94. Prosimy o sprecyzowanie jaki rodzaj sufitu podwieszanego na sali gimnastycznej należy przyjąć do wyceny. 

      Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem jednakże  Zamawiający dopuszcza   

      zastosowanie sufitów akustycznych modułowych.
95. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o ogrodzenie (np. z jakiego materiału wykończeniowego wykonana jest podmurówka, szerokość bramy, furtki i ich wysokość, jak również wys. ogrodzenia). jeżeli ogrodzenie boisk nie wchodzi w zakres, to prosimy o korektę przedmiaru „Zagospodarowania ternu i komunikacji”.

Odpowiedź: Podmurówka betonowa wys. 20 cm, słupki systemowe, panele ogrodzeniowe z drutu stalowego, ocynkowanego i malowanego proszkowo o wys. 1,50 m.
96. Prosimy o wskazanie pomieszczeń w których należy ująć wykonanie okładzin z płytek klinkierowych z podaniem parametrów technicznych płytek. 

       Odpowiedź: Płytki klinkierowe elewacyjne we wszystkich wewnętrznych pomieszczeniach   

       komunikacyjnych i rekreacyjnych, płytki gr. 6,5 mm, fuga szer. 10 mm.
97. Czy nawiewniki okienne które należy stosować w górnej linii okien należy montować w każdym oknie otwieranym?

Odpowiedź: Nawiewniki w ilości przedmiarowanej do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania
98. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania parapetów okiennych z konglomeratu żywicznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania parapetów okiennych                      z konglomeratu żywicznego?

99. Wg SIWZ do I etapu zamówienia należy rozebranie starej szkoły. W związku z tym prosimy o  

 udostępnienie przedmiarów robót.

 Odpowiedź: Zamawiający nie posiada szczegółowych przedmiarów rozbiórki w związku z  

 powyższym należy wykonać wycenę rozbiórki we własnym zakresie i uwzględnić koszt w ofercie.
100. Poz. przedmiarów 141 bryła E i D – dostawa i montaż sprzętu gimnastycznego i sportowego –  

 prosimy o udostępnienie szczegółowego wykazu.

 Odpowiedź: Wyposażenie sali sportowej należy przyjąć wg projektu budowlanego.
101. Wycieraczki do obuwia – prosimy o podanie wymiarów i z jakiego materiału mają być wykonane?

 Odpowiedź: Wycieraczki stalowe ocynkowane o wym. 80x40 cm obsadzone na równi z rzędną  

 spoczników.
102. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pochwyty dla niepełnosprawny i określenie z jakiego  

 materiału mają być wykonane?

 Odpowiedź: Długość pochwytów wynika z długości podjazdów, do wykonania należy  

 przyjąć stal nierdzewną 
103. Prosimy o udostępnienie rysunków witryn aluminiowych w łączniku 5,50 x 2,40. 

 Odpowiedź: W załączeniu

Z poważaniem

UWAGA!

Fakt otrzymania niniejszego pisma należy niezwłocznie potwierdzić faksem  poprzez odesłanie pierwszej strony tego pisma z adnotacją: „otrzymano dnia …………… o godz.………… , czytelnych stron …….………”  wraz z podpisem osoby potwierdzającej. 
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