waj. warminsko-mazurskie

Itawa, dnia 28 czerwca 2017 r.

Gmina Hawa

fersa 2A Wykenawcy uczestniczgcy
w przetargu

Znak pisma: PSP.271.09.2017
Dotyeczy przetargu: ,,Budowa o$wietlenia drogowego na terenie Gminy Itawa”

W odpowiedzi na zapytanie wykonawcow zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.)
ponizej podaje pytania wraz z odpowiedziami:

1. Czy zamawiajgcy posiada pozwolenia na budoweg wszystkich projektéw bedgcych w pakiecie do
wykonania? Jesli tak, to prosimy o dotaczenie do dokumentacji.

Odp. Zostang przekazane po rozstrzygnieciu przetargu.

2. Wg dotaczonych do projektow uzgodnien, przedfozone projekty zostaly negatywnie zaopiniowane z
Orange Polska. Czy zamawiajacy posiada aktualizacje uzgodnien do projektéw, czy projekty sa
wadliwe?

Odp. Tak, projektant wprowadzil stosowne poprawki.

3. W dokumentacji 4-Laseczno Male trasa kabla oswietleniowego przebiega w jezdni asfaltowe;.
Sytuacja ta nie jest uwzgledniona w przedmiarze robot. prosimy o zaktualizowane przedmiaru.

Ponadto sugerujemy zmiang trasy kabla oswietleniowego, gdyz budowa po projektowanej trasa
wymagataby rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz ze wszystkimi warstwami jezdni, co znaczaco
zwigksza koszty budowy.

Odp. Prosimy przyja¢ do wyceny przebieg kabla po granicy jezdni. Przedmiotowa droga
posiada stabilizacje betonowa z powierzchniowym utrwaleniem emulsjami i grysami.

4. Czy zamawiajacy dopuszcza do budowy shupy stalowe stozkowe okragte?
Odp. Tak.

5. Wg dokumentacji 13-Szymbark trasa kabla oswietleniowego wymaga rozebrania i odtworzenia
nawierzchni z plyt betonowych, ktéra to czynnos¢ nie zostala ujeta w przedmiarze.

Prosimy o dotgczenie poprawionego przedmiaru
Odp. Prosimy o ujecie ww. prac w wycenie robét.

6. Czy zamawiajacy dysponuje zestawieniem montazowym oraz materiatowym do projektéw.
Jezeli tak, to prosimy o dotgczenie do dokumentacji.
Odp. Nie.
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