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Opis techniczny  

Do  projektu  architektoniczno-budowlanego Inwestycji polegającej na: 
„Przebudowa drogi gruntowej Kałduny - Ławice”  

 
 

1. Przeznaczenie i program u żytkowy   

Przebudowywana droga gminna w Kałduny-Ławice nie zmienia swojego przeznaczenia  
i dalej pozostaje drogą publiczną.  
 
Zakres robót  
■ Roboty drogowe: 
− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
− roboty ziemne (wykopy, nasypy) 
− frezowanie istniejącej nawierzchni 
− profilowanie zagęszczanie do odpowiednich spadków 
− stabilizacja cem. RM=2,5MPa/ warstwa odsączająca 
− podbudowa z kłsm 0/31,5mm 
− roboty nawierzchniowe – podwójne utrwalenie grysami z emulsją asfaltową 
 
■ Roboty wyko ńczeniowe: 
− pobocza gruntowe lub kłsm 0/31,5mm 
− oczyszczanie, pogłębianie i profilowanie rowów 
− wymiana nie zinwentaryzowanej studni chłonnej 
− oznakowanie pionowe, bariery energochłonne. 
 
3. Parametry techniczne  

3.1. Parametry projektowane 

• długość    3275mb 
• klasa drogi     - 
• prędkość projektowa   - 
• szerokość jezdni    3,50m-4,00 m (5,00 m mijanka)  
• pobocza obustronne  do 0,75m 

 
 

3.2. Geometria 

• promienie łuków poziomych R4-R400 
• spadek poprzeczny – daszkowy 2%, jednostronny na łukach 2%-3% 

 
3.3. Profil podłu żny 

Niweletę  należy dostosować do stanu istniejącego zwiększy się o warstwy 
konstrukcyjne, ponadto należy przewidzieć niewielką korektę: 
a) w km 0+900-1+000  
b) w km  1+000-1+150  
c) w km 1+150-1+250 
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d) w km 1+400-1+450 
e) w km 1+675-1+750 
 f) w km 2+350-2+500 
g) w km 2+750-3+000 
Korekta polegać będzie na obniżeniu bądź podwyższeniu niwelety celem uzyskania 
spadku podłużnego celem prawidłowego odprowadzenia wody.  
   

3.4. Zjazdy na posesje 

Projektowane zjazdy znajdują się w większości w miejscach istniejących.  Na całym 
odcinku projektowanej przebudowy drogi należy przebudować zjazdy indywidualne na 
posesje oraz na pola. Wszystkie zjazdy zaprojektowane zostały do granic posesji.       
Nawierzchnia zjazdów: 

• warstwa kłsm 0/31,5 gr. 15cm 
 

Wszystkie zjazdy projektuje się do granicy pasa drogowego. Lokalizację zjazdu uzgodnić 
z właścicielem posesji. Geometrycznie dostosować do terenu. 
 

3.5. Odwodnienie 

Odwodnienie drogi powierzchniowo poprzez spadki podłużne i porzeczne do istniejących 
rowów lub powierzchniowo. Na całym odcinku projektowanej drogi należy oczyścić, 
pogłębić i przeprofilować rowy, które uległy częściowemu lub całkowitemu zamuleniu 
bądź zniszczeniu.  
Projektuje się również wymianę przepustów pod zjazdami na betonowe ze ściankami 
czołowymi o tych samych średnicach oraz rzędnych wlotów i wylotów. 
 

4. Przekrój konstrukcyjny  

Technologię przebudowy drogi zaprojektowano wg wytycznych Inwestora jak niżej : 
 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI – CI ĄG GŁÓWNY 
KM 0+000-0+900 

− powierzchniowe podwójne utrwalenie emulsja asfaltowa z grysami (I warstwa 
emulsja 50/70 + grysy 8/11mm, II warstwa emulsja 50/70 + grysy 5/8mm); 

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 
0/31,5 mm,   gr. 7 cm  

− profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy 
 
KM 0+900-1+400 

− powierzchniowe podwójne utrwalenie emulsja asfaltowa z grysami (I warstwa 
emulsja 50/70 + grysy 8/11mm, II warstwa emulsja 50/70 + grysy 5/8mm); 

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 
0/31,5 mm,   gr. 15 cm  

− warstwa odsączająca gr. 10cm 

− wykop/nasyp 

− profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża 
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KM 1+400-3+275 

− powierzchniowe podwójne utrwalenie emulsja asfaltowa z grysami (I warstwa 
emulsja 50/70 + grysy 8/11mm, II warstwa emulsja 50/70 + grysy 5/8mm); 

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 
0/31,5 mm   gr. 15 cm  

− stabilizacja cem. RM=2,5MPa gr. 15cm 

− wykop/nasyp 

− profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża gruntowego 

 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW   

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 
0/31,5 mm,   gr. 15 cm  

− podłoże gruntowe; 

 

5. Uwagi ko ńcowe  

Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją 
techniczną. Wszystkie roboty budowlane realizowa ć pod nadzorem osoby 
posiadaj ącej odpowiednie kwalifikacje zawodowe po uprzednim otrzymaniu 
pozwolenia na budow ę/ lub zgłoszenia.  
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom 
technicznym oraz ustaleniom odnośnym norm. 
 

Opracował: 
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WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZĄDZENIA 
SZCZEGÓŁOWEGO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ 
SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH, STWARZAJĄCYCH 

ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 
DOTYCZY: PRZEBUDOWA DROGI GRUNTOWEJ KAŁDUNY-ŁAWICE  

1. Zakres robót  - obejmuje przebudowę nawierzchni drogi gruntowej wykonanie 

podbudowy i nawierzchni poprzez utrwalanie grysami  

Planowane roboty obejmować będą branże :  drogową (roboty ziemne, roboty 

nawierzchniowe) 

 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  - w chwili obecnej obiekty kubaturowe 

nie występują. Wszelkie prace sprowadzają się do wykonania nasypu drogowego  

i wykonanie konstrukcji drogi z nawierzchnią. 

 
3. Elementy zagospodarowania terenu mog ące stwarza ć zagro żenie BIOZ  - nie 

występują. 

 
4. Skala zagro żenia zdrowia ludzi  - podczas wykonywania prac ziemnych (wykopy) 

przewiduje się skalę zagrożenia zdrowia ludzi : A - małą- istnieje niebezpieczeństwo 

wpadnięcia do wykopu, drobne urazy spowodowane   używanymi   narzędziami,   

porażenie   prądem   podczas  eksploatacji elektronarzędzi itp. 

Zakłada się, że powyższe elementy ewentualnego zagrożenia zdrowia ludzi zostaną 

wyeliminowane poprzez wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu oraz 

bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP. 

 
5. Informacja    o    wydzieleniu    i    oznakowan iu    miejsca    prowadzenia    robót  

budowlanych    -  teren   w  sąsiedztwie   miejsca   wykonywania   w/w   prac   należy 

zabezpieczyć   poprzez   oznakowanie   i   ogrodzenie   na   czas   prowadzenia   robót 

budowlanych. 

 

6. Przeprowadzenie instrukta żu pracowników  - przed przystąpieniem do realizacji 

robót   szczególnie   niebezpiecznych,   stosowanie   odzieży   ochronnej,   elementów 

zabezpieczających   pracowników  oraz   sprawowanie   stałego   nadzoru   w   czasie 

wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminować zagrożenie 

podczas prowadzonych ziemnych prac budowlanych. 
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7-8. Przechowywanie materiałów budowlanych oraz nar zędzi przeznaczonych do 

remontu w/w inwestycji  - po uzgodnieniach z właścicielem terenu i analizie 

dokumentacji projektowej materiały budowlane oraz sprzęt budowlany winny być 

odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradzieżą)  

i jednocześnie nie stwarzać utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie 

tarasować dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii oraz innych zagrożeń. 

 
9. Dokumentacja projektowa  - oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego 

prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych) winna być 

zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy. 

 
10. Projektowany obiekt spełnia warunki zawarte w art. 21a  („ Ustawa z dnia 7 lipca1994  

Prawo budowlane”, zatem kierownik budowy musi sporządzić plan  bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia. Prowadzone roboty będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych  

i jednocześnie będzie zatrudnionych przy nich co najmniej j 20 pracowników. 

 

Opracował:        


