Itawa, dnia 15 maja 2019 r.

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawcow

Dotyczy postepowania: TIZ 271.7.2019 ,,Przebudowa drogi gminnej Nowa Wie§ — Kamien
Duzy”
Odpowiedzi do tresci SIWZ

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,ustawg
Pzp”, w zwigzku z wplynigciem zapytan do tresci SIWZ Zamawiajacy udziela odpowiedzi do tresci
SIWZ w nastepujgcym zakresie:

1) Czy Inwestor wyrazi zgode¢ na zmian¢ terminu realizacji Inwestycji w terminie do dnia
15.11.2019?
Odp. Zamawiajacy nie wydtuzy terminu realizacji inwestycji.

2) Zgodnie z § 12 umowy Rozliczenie kovicowe inwestycji nastgpi po dokonaniu odbioru
koricowego robot z udzialem Wykonawcy i Zamawiajgcego przy czym Wykonawca moze
wystawi¢ jedynie jedng fakturg przez caly okres zwigzania umowg. Czy Inwestor moze
wprowadzi¢ co najmniej dwie ptatnosci z uwagi na duze zaawansowanie wiasnych srodkow do
realizacji Inwestycji?

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie dwoch platnosci. Podyktowane jest to
warunkami okre$lonymi w dofinansowaniu powyzszego zadania.
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