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w przetargu
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Dotyezy przetargu nieograniczonego: ,, Uruchomienie e-ustug, zakup niezbednej infrastruktury IT
oraz wartosci niematerialnych i prawnych”.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcow, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn.zm) ponizej podaj¢ pytania wraz
z odpowiedziami: W nawigzaniu do odpowiedzi z dnia 27 pazdziernika 2020 r. na zadane w
postgpowaniu pytania w zatgczeniu Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytanie nr 51.

Pytanie nr 51

Czy majac na uwadze tre$¢ dobrych praktyk opublikowanych przez Urzad Zamodwien
Publicznych w zakresie realizacji umoéw IT, Zamawiajgcy oprocz limitu kar umownych,
o ktérym mowa w pytaniu powyzej Zamawiajacy wprowadzi ograniczenie odpowiedzialnosci
kontraktowej Wykonawcy, np. do kwoty 100% wynagrodzenia netto okreslonego w §17 ust. 1
wzoru umowy (Zalgczniku nr 7.1 do SIWZ — wzorze umowy dla Czgéci nr 1) oraz wylaczy
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie utraconych korzyéci?

Brak okreslenia limitu odpowiedzialnosci Wykonawcy odbiega od standardéw stosowanych na
rynku ustug IT. Zgodnie z dokumentem ,,ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE
REALIZACJI UMOW IT, ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM SPECYFIKI
PROJEKTOW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG” (dalej Analiza),
udostepnionej przez Urzad Zamoéwien Publicznych (dokument przygotowany na zlecenie
Wiadzy Wdrazajacej Programy Europejskie w ramach projektu POIG.070100-00-001/08 pn.
"Projekt Systemowy dla wspierania dziatan w zakresie budowy elektronicznej administracji",
wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budzetu panstwa), ,Standardem w umowach dotyczacych systemow
informatycznych jest ograniczenie odpowiedzialnosci kontraktowej stron do okreslonej
wysokosci okreslanej kwotowo lub do wartosci umowy” (str. 54 ww. Analizy) oraz ,.(...)
standardowo w umowach IT, odpowiedzialnos¢ stron jest ograniczana do szkody rzeczywiste;.
Jest to podyktowane potrzebg wyeliminowania sytuacji, w ktérej strona bgdzie odpowiadata za
trudne do skwantyfikowania utracone korzysci drugiej strony” (str. 55 Analizy). Zapis
uwzgledniajgcy powyzsze standardy rynkowe méglby mie¢ nastepujace brzmienie i stanowi¢
dodatkowy ustep w §19: ,,Z zastrzezeniem postanowien umowy przewidujacych dalej idgce
ograniczenia lub wylaczenia odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy i w zakresie,
w jakim jest to dopuszczalne w Swietle bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawnych
wszelka 1 calkowita odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawecy wzgledem
Zamawiajacego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy obejmuje wylacznie
rzeczywista strat¢ Zamawiajacego, z wylaczeniem w calosci utraconych Kkorzysci
Zamawiajgcego, a nadto ograniczona jest do kwoty wynoszacej 100% wynagrodzenia netto
okreslonego w §17 ust. 1 Umowy.”. Ponadto konieczna bylaby zmiana brzemienia ust.1 w §19
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WZOoru umowy na nastepujgce: ,,1. Naliczenie zastrzezonych Umowg kar umownych nie
wylacza mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych do pelnej wysokosci
szkody poniesionej przez Zamawiajacego, przy czym z wylaczeniem w catosci utraconych
korzysci Zamawiajacego, a ponadto do limitu odpowiedzialnosci odszkodowawcze;
Wykonawey wzgledem Zamawiajacego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
wskazanego ponizej tj. do kwoty wynoszacej 100% wynagrodzenia netto okreslonego w §17
ust. 1 Umowy.”.

odpowiedz: :
Zamawiajgcy nie wprowadzi ograniczen odpowiedzialnosci kontraktowej Wykonawcy.

Odpowiedzi na pytania stanowig integralng czes¢ SIWZ i staja si¢ wigzace dla Wykonawcy
przy opracowaniu ofert.
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