ltawa, dnia 12 sierpnia 2011 .

PSP/FB.271.18.2011

Dotyczy specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (SIWZ) w postepowaniu przetargowym

dot. udzielenia kredytu w wysokosci 1 950 000 zt na pokrycie planowanego deficytu budzetu

w 2011 roku oraz wczesniej zaciagnietych zobowigzan z tytulu pozyczek i kredytow

Gminy Hawa

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 214 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych,

Wojt Gminy Hawa przedstawia zapytanie wykonawcow | odpowiedzi zamawiajgcego dot. ww
specyfikacii istotnych warunkow zamowienia.

ZAPYTANIE NR 1:

Prosimy o przestanie ponizszych dokumentow:

1.
2

oo

Dokumenty potwierdzajace upowaznienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu,
ustanawiania zabezpieczen,

Wykaz instytucji powigzanych kapitatowo i organizacyjnie z JST (z uwzglednieniem nazwy,
numeru REGON i NIP),

Wykaz instytucji, w ktorych JST korzysta z kredytow lub pozyczek (nazwa, aktualne zadtuzenie,
miesieczne obcigzenia, ostateczny termin spaty),

Opinia RIO o przediozonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania
budzetu za pierwsze poirocze biezacego roku - o ile jest dostgpna,

Opinia RIO o przediozonym projekcie uchwaly budzetowej JST na rok 2011,

Wszystkie zataczniki do Uchwaly Nr IX/83/2011 z dnia 29 lipca w sprawie zmian w budzecie
Gminy,

Informacja 0 zobowigzaniach wediug tytulow diuznych oraz udzielonych poreczeniach i
gwarancjach.

Jednoczesnie prosimy o odpowiedz na ponizsze pytania:

1.

2.
3.

W nawigzaniu do Uchwaly w sprawie WPF z dnia 30 czerwca 2011 r. prosimy o:

1) Informacje na temat Zrodet wzrostu od 2012 dochodéw biezacych o ponad 1,5 min w
porownaniu do prognoz roku 2011 oraz zrodet oszczednosci w zakresie wydatkow
biezacych (spadek ich w okresie od 2011 do 2013 z poziomu 30,6 min do poziomu 29,9
min),

2) Informacje na temat planowanej w latach 2012 - 2014 sprzedazy mienia Gminy (z
podaniem informacji na temat przedmiotu sprzedazy i planowanej jej wartosci),

Czy Skarbnik Gminy dokona kontrasygnaty na wekslu In blanco i deklaraciji wekslowej?

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na poddanie si¢ egzekucji w oswiadczeniu o poddaniu sig
egzekucji do wysokosci 2 — krotnosci kredytu? Jezeli nie to, do jakiej maksymalnej kwoty
Zamawiajacy moze poddac sie egzekucji?

4. W zwiazku z faktem, iz dzien 30.10.2011 r. jest dniem wolnym od pracy (niedziela), czy

Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane terminu uruchomienia Il transzy kredytu (w SIWZ i
projekcie umowy kredytu) na dzien 31.10.2011 r., ktory to termin bedzie ostatecznym terminem
wykorzystania kredytu?



5. Czy zamawiajacy wyrazi zgode na skiadanie Bankowi, w celu monitorowania kredytu, poza
sprawozdaniami wymienionymi w § 9 pkt 2 projektu umowy kredytu dodatkowe kwartalne
sprawozdanie RB-27S i RB-28S,

6. W zwiazku z celem okreslonym w Zarzadzeniu Woita nr 49/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. czy
Zamawiajacy wyrazi zgode na dopisanie w projekcie umowy kredytu, w celu kredytu, po
stowach ,na pokrycie planowanego deficytu budzetu Gminy Hawa w 2011 oraz’ wyrazu
Splate”?

7. Czy Zamawiajacy posiada faktycznie zapewnione srodia finansowania zadan inwestycyjnych
planowanych do realizacji w roku biezacym w postaci podpisanych umow o dotacje, lub w inny
sposob? Jezeli tak to jakie (prosimy o wyszczegolnienie nazwy zadania, dla ktorego jest juz
zapewnione zrodio finansowania w formie np. dofinansowania UE, dotacji z budzetu, kredytu
lub pozyczek czy tez z whasnych Srodkow — w przypadku $rodkow z UE lub dofinansowania z
budzetu panstwa prosimy o informacje: data zawarcia umowy lub date przyznania
dofinansowania i kwota dofinansowania).

8. Czy Zamawiajacy posiada zobowigzania wynikajace z umoéw o terminie pfatnosci, na okres
dluzszy niz 6 miesiecy, przypadajace w latach nastepnych, faktury z terminem platnosci,
diuzszym niz pot roku, wykup (cesja) wierzytelnosci? Jezeli tak, w jakiej wysokosci?

9. Czy Zamawiajacy ma zawarte umowy leasingowe? Jezeli tak to w jakiej wysokosci?

10. Czy Zamawiajacy zawart umowy zobowigzujace do dokonywania doptaty do kapitatu lub
bezzwrotnej doptaty do dziatainosci biezacej w spoice kapitalowej, w ktorej ma udziaty? Jezeli
tak, to w jakiej wysokosci?

11. Czy Zamawiajacy posiada zobowigzania w postaci umow o partnerstwie publiczno — prawnym,
koncesje na roboty budowlane lub ustugi do ptatnosci na rzecz partnera prywatnego lub
koncesjonariusza, w szczegoinosci w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne doptaty do
dzialalnosci biezacej spotki kapitalowej, na podniesienie jej kapitatu zaktadowego czy tez
zobowigzania do ptatnosci na rzecz koncesjonariuszy z umow o koncesje na roboty budowlane
lub ustugi)? Jezeli tak, to w jakiej wysokosci?

12. Czy Zamawiajacy przejat z mocy prawa zadiuzenia po podmiocie, dla ktérego byt podmiotem
zalozycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spolki prawa handlowego, czy tez
stowarzyszenia zaleznego na mocy, ktorej Zamawiajacy wstapi na miejsce diuznika, ktory
zostaje z dtugu zwolniony?

13. Czy Zamawiajacy zawart umowy polegajace na sprzedazy udziatow lub akcji w spotkach
kapitalowych, z zastrzezeniem prawa odkupu (tzw. Transakcja buy — sell - back — BSB)? Jezeli
tak. To w jakiej wysokosci?

14, Czy Zamawiajacy podpisat ugody z wierzycielami w zakresie roztozenia na raty spiaty
wymagalnych zobowigzan (np. ZUS i inne)? Jezeli tak, to w jakiej wysokosci?

15. Czy Zamawiajgcy ma podpisane umowy factoringu oraz inne umowy, z ktorych wynika
obowiazek spelnienia swiadczen, w szczegolnosci pienigznych? Jezeli tak, w jakiej wysokosci?

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE NR 1:

Prosimy o przestanie ponizszych dokumentow:

1. Uchwata Nr 1X/83/2011 z dnia 29 lipca 2011 r.(zat. nr 31 do SIWZ) zawiera upowaznienia Wojta
do zaciggnigcia zobowigzan w okreslonych kwotach. Upowaznienie dla Skarbnika wynika z
ustawy o finansach z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Skarbnik podpisuje wszystkie umowy dot.
zobowigzan Gminy).

2. Wykaz instytucji powigzanych:

A. Gminny Osrodek Kultury w Lasecznie ( instytucja kultury) - REGON 511353384, NIP
744-10-01-400,

2



Jednostki budzetowe:

e SSP Franciszkowo 001206175 744-10-01-765
e SSP Frednowy 001206181 744-10-01-765
e SSP Gatdowo 001206198 744-10-01-765
e SSP Gromoty 001269543 744-10-01-765
e SSP Laseczno 001206229 744-10-01-765
e SFLawice 001250762 744-10-01-765
e SSP Rudzienice 001206235 744-10-01-765
e SSP Wikielec 280233796 744-10-01-765
e SSP Zgbrowo 001206258 744-10-01-765
e SG Franciszkowo 511404609 744-10-01-765
e SG Zabrowo 510889668 744-10-01-765
e ZespOt Obstugi Szkot
Samorzadowych 510285717 744-10-01-765
e Gminny Osrodek Pomocy
Spotecznej 004450208 744-12-57-832
3. Kredyty i pozyczki Gminy Hawa:
Harmonogram splat kredytéw Gminy Itawa
Nazwa WFOSIGW
b | ew |ocoregcams| mof\egummieguw | e
| 2010 400000 | 300000 700 000
Il 2010 180 000 180 000
T 2010 150 000 180 000| 200 000 530 000
v 2010 150 000 150 000
Razem 2010 400 000 | 600 000 o| 3e0000] 200000 0 1 560 000
| 2011 150 000 150 000 300 000
] 2011 150 000 150 000 100 000 180 000 580 000
1 2011 150000| 150000| 150000| 180000| 200000| 200 000 1030 000
v 2011 150000 150000] 150000 450 000
Razem 2011 600000 600000 400000| 360000] 200000| 200000 2360 000
| 2012 100 000 150 000 100 000 150 000 500 000
I 2012 150000| 100000 180000 40000 470000
1l 2012 150 000 150 000 180 000 200 000 680 000
v 2012 150 000 150 000 150 000 450 000
Razem 2012 100000| 600000 500000| 360000| 300000 | 200 000 40000 | 2100 000 |
1 2013 0
I 2013 300000 150000| 180000 150000 780 000
1 2013 150 000 180 000 150 000 300 000 780 000
v 2013 200 000 200 000
Razem 2013 0 300 000 300 000 360 000 300 000 300 000 200 000 1 760 000
| 2014 ' i ' - 0
1 2014 300 000 250 000 550 000
I 2014 200 000 500000 | 300 000 1000 000
v 2014 50 000 50 000
Razem 2014 o| 300000 200000 o| 750000] 300000 50000 1600000




| 2015 0
T 2015 300 000 250000| 300 000 850 000
1 2015 150 000 500000| 700000| 150000 1500000
Y] 2015 150000 150 000
Razem 2015 0| 300000 150000 0| 750000] 1000000| 300000 2500000 |
1 2016 0
T 2016 500000 | 300 000 800 000
i 2016 700000| 250000 950 000
Y, 2016 500 000 250000 750 000
Razem 2016 0 0 0 0| 1000000| 1000000, 500000| 2500000
I 2017 500 000 - 500 000
I 2017 0
i 2017 500000 | 1000000, 250000| 1750000
v 2017 266 447 | 266 447
Razem 2017 0 0 0 0| 1000000 1000000 516447 | 2516447
| 2018 500000| 300 000 800 000
T 2018 300 000 300 000
I 2018 500000 400 000 900 000
Y, 2018 0
Razem 2018 0 0 0 0| 1000000 1000000 2 000 000
I 2019 0
I 2019 300 000 300 000
n 2019 700 000 700 000
v 2019 0
Razem 2019 0 0 0 0 0| 1000000 1 000 000
| 2020 0|
T 2020 0
T 2020 0
Y] 2020 0
Razem 2020 0 0 0 0 0 0 ~
I 2021 ) - 0
1l 2021 0
Razem 2021 0 0 0 0 0 0 0
Razem 700000 | 2100000 1550000 1080000 5300000 6000000 | 1606447 | 18 336 447

4. Termin przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budzetu za | poirocze br. — 31
sierpnia, Gmina nie posiada wiec takiej opinii.

5. Opinia RIO o przediozonym projekcie budzecie Gminy na 2011 rok. — zat. nr 27 i zat. nr 28 do
SIWZ.

6. Uchwata wraz z zatacznikami zostanie zataczone do odpowiedzi.

7. Gmina nie posiada takich zobowigzan.

Jednoczesnie prosimy o odpowiedz na ponizsze pytania:

1. Planujac wysokos¢ dochoddw biezacych na lata 2012 — 2021 wzieto pod uwage rzeczywiste
wykonanie tych wielkosci w roku 2010 oraz kierowano sig¢ wskaznikami makroekonomicznymi
Budzetu Panstwa przyjetymi w WPF Panstwa na lata 2011 — 2014. Realizacja dochodow
biezacych w roku 2011 — 32904 731,83 zI, planowane dochody biezace w roku 2012 -
33 200 000 zt — wzrost o ok. 295 000 zt, co jest wielkoscig jak najbardziej realng do osiggnigcia.
Gmina sukcesywnie dokonuje oszczednosci w wydatkach biezacych a wskazane zmniejszenie
dokonane bedzie m.in. w obszarze o$wiaty wynikle z taczenia matych klas oraz racjonalizacii
dokonywania wydatkow (przetargi dla wszystkich jednostek organizowane przez Zespot Obstugi
Szkot Samorzadowych).



Przewidywana sprzedaz mienia komunalnego na lata 2012 - 2014

Rok 2012
Przeznaczeniew | Przewidywany
Polozenie Nr dziatki Powierzchnia . )
planie dochéd
tereny zabudowy
Kamien Maty 811, 10/2 5,66 ha ) o 1200 000
mieszkaniowe]
Razem: 1200 000
Rok 2013
Przeznaczeniew | Przewidywany
Potozenie Nr dziatki Powierzchnia
planie dochéd
3 cele przemystowo
Pikus 19,20, 33, 32 15,74 ha 1 800 000
- sktadowe
. budynek po szkole
Rudzienice 23816 0,1665 ha . 235000
wraz z dziatkg
Razem: 2035000
Rok 2014
] Przeznaczeniew | Przewidywany
Polozenie Nr dziatki Powierzchnia
planie dochod
zabudowa
Tynwatld 140, 141/8, 140/4 1,28 ha mieszkaniowa 400 000
jednorodzinna
rolna planowana
do zmiany planu
- 187/2, 18011, 177,
Siemiany 5,50 ha na cele 1650 000
185/5 ) .
mieszkaniowo -
ustugowe
-y tereny zabudowy
Siemiany 96/5, 96/7, 96/8 0,6596 ha ) o 130 000
mieszkaniowej
Razem: 2180 000

2. Skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu In blanco i deklaracji wekslowe;.




3, Zamawiajacy podda sie egzekucji do kwoty zadtuzenia wynikajacej z umowy kredytowej (kapitat
+ odsetki) wraz z naleznosciami zwigzanymi z nadaniem bankowemu tytutowi egzekucyjnemu
Klauzuli wykonalnosci a takze innym kosztom z tym zwigzanymi (zgodnie z zapisami § 7

projektu umowy).
4, Zamawiajacy wyrazi zgode na zmi

31.10.2011 r.

ane terminu uruchomienia Il transzy kredytu na dzien

5. Zamawiajacy wyrazi zgode na skiadanie kwartalnie sprawozdan Rb-27 i Rb-28 w formie

glektronicznej.

el <

Zamawiajacy wyrazi zgode na dopisanie w projekcie umowy sfowa Spiate”.
Zrodia finansowania zadan inwestycyjnych:

Lp.

Nazwa zadania
inwestycyjnego
realizowanego w 2011 r.

Planowane
wydatki na
inwestycje
wieloletnie
przewidziane do
realizacji w 2011
roku**

Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne

Rok
budzetowy
2011 (8+9+10)

w tym Zrédia finan

dochody
wiasne j.5.t.

pozyczka z
WFOSIGW

Wojewodzt
wo
Warmirisko
- Mazurskie

$rodki UE

Data
zawarcia

umowy
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[]

7

8

9

10

11

Rozbudowa sieci
wodociggowych na
terenie Gminy ltawa

300 000,00

300 000,00

Poprawa dostepnosci
turystycznej obszaru
rzeki Drwecy poprzez
przebudowe drog
gminnych Franciszkowo
- Franciszkowo Dolne i
Franciszkowo Borek

1 437 000,00

378 200,00

1 058 800,00

2010.06.28

Przebudowa pasa
drogowego w zakresie
remontu chodnikéw w
miejscowosciach Nowa

Wie$, Tynwald, Wikielec
oraz rozbudowa
o$wietlenia drogowego
w Nowej Wsi

380 000,00

154 500,00

225 500,00

2010.10.19

Budowa straznicy OSP
Wikielec

103 000,00

103 000,00

20 000,00

83 000,00

2011.04.07

Budowa kanalizacji
sanitarnej w
miejscowosciach
potozonych na
wschodnim brzegu
jeziora Jeziorak

3028 536,00

231 043,08

1 606 447,00

1191 045,92

2010.08.06

Rozbudowa sieci
kanalizacyjno -
$ciekowych na terenie
Gminy

182 765,00

182 765,00

Oswietlenie uliczne

50 000,00

50 000,00

Budowa ekologicznych
mini przystani
zeglarskich wraz z
systemem odbioru i
segregacji odpaddw na
wybranych obszarach
regionu warmirnsko -
mazurskiego - Gmina
ltawa.

326 000,00
1 332 000,00

1 658 000,00

2010.12.15

Remont swietlicy
wiejskiej we
Franciszkowie

30 487,00
19 513,00

50 000,00

ztozony
wniosek o
dofin. (UE)




Budowa $wietlicy

10. wiejskiej wraz z 694 604,00 | 240 350,00 454 254,00 | 2010.10.19

zapleczem sportowo -

rekreacyjnym w Karasiu
Wyposazenie Swietlic ;
wigjskich: Wola et
11. : 150 000,00 | 57 787,00 92 213,00 | wniosek 0
Kamieriska, Karas, dofin. (UE)
Wikielec i Starzykowo :

8. Zamawiajacy nie posiada zobowigzan, o ktérych mowa w zapytaniu 8.

9. Zamawiajacy nie posiada zawartych uméw leasingowych.

10. Zamawiajacy nie zawart umow przedstawionych w zapytaniu 10.

11. Zamawiajacy nie posiada zobowigzan, o ktorych mowa w zapytaniu 11.

12. Zamawiajacy nie posiada zadtuzenia, o ktérym mowa w zapytaniu 12.

13. Zamawiajacy nie zawierat umow, o ktorych mowa w zapytaniu 13.

14. Zamawiajacy nie podpisywal zadnej ugody z wierzycielami w zakresie wymagalnych
zobowigzan. Zaswiadczenie z ZUS i US o niezaleganiu ze skiadkami — zat. nr 32izat. 33 do
SIWZ.

15. Zamawiajacy nie ma podpisanych umow factoringu i innych umow tego rodzaju.

ZAPYTANIE NR 2

1. Zamawiajacy wskazuje, aby do wyliczenia ceny zaméwienia dla poréwnania ofert - odsetki byly
naliczone za kazdy miesiac za rzeczywista liczbg dni.

W harmonogramie sptaty SIWZ sa ustalone terminy uruchomienia kredytu i sptaty przypadajace
na dni wolne od pracy (np. 30.10.2011 r. — niedziela — uruchomienie transzy, 30. 06.2012 1. -
sobota — spatty raty, 31.03.2013 r. - niedziela, sptata raty).

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze do wyliczenia ceny dla porownania ofert wykonawca ma
naliczaé odsetki od wykorzystanego kredytu wedfug dat ustalonych przez Zamawiajacego w
SIWZ, przypadajacych na dni wolne od pracy (mimo, Ze zgodnie z zapisami projektu umowy
dotaczonego do SIWZ — sptata kredytu w rzeczywistosci nastapi w pierwszym dniu roboczym
przypadajacym po dniu ustawowo wolnym od pracy?

2. Czy Zamawiajacy moze podac, ktorego dnia — do wyliczenia ceny dla poréwnania ofert —
nastapi uruchomienie | franszy kredytu w wys. 500 000 i, poniewaz w SIWZ pkt. 13.6 Iit. E-
podano, ze do sposobu wyliczenia ceny nalezy przyjaé uruchomienie | transzy 07.09.2011 r,,
natomiast w Ofercie/Harmonogram kosztéw obstugi kredytu/ zalozenia pkt 4 — podano datg
uruchomienia | transzy kredytu w wysokosci 500 000 zt - 8.09.2011 .

3. Czy Zamawiajgcy moze wyjasnic jakie wielkosci nalezy okreslic w Ofercie/Harmonogram
kosztow obstugi kredytu/ tabela w kol. 3 —ilos¢ dni w miesigcu, w kol. 5 - ilo$¢ dni?

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE NR 2:

1. Zamawiajacy potwierdza, ze dla wyliczenia ceny dla poréwnania ofert, Wykonawca powinien
naliczaé odsetki od wykorzystanego kredytu wediug dat ustalonych przez Zamawiajacego w
SIWZ.

Odnosnie terminu uruchomienia Il transzy kredytu — Zamawiajacy wyraza zgodg na
uruchomienie Il transzy kredytu 31.10.2011 r.

2. Zamawiajacy informuje, ze do wyliczenia ceny dla poréwnania ofert — uruchomienie | transzy
kredytu nalezy przyjac na dzien 8.08.2011 r.

3. W Ofercie/Harmonogram kosztéw obstugi kredytu w kol. 3 nalezy wpisac ilos¢ dni w miesigcu,
w kol. 5 iloéé dni, za ktore naliczane bedq odsetki od wykorzystanego kredytu.
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Wprowadzone niniejszym pismem zmiany W tresci SIWZ sg wigzace dla wszystkich
Wykonawcow bioracych udziat w niniejszym postepowaniu przetargowym.

Przedmiotowa modyfikacja treéci SIWZ nie wymaga przediuzenia terminu sktadania ofert w celu
dokonania zmian w ofertach.



