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I CzESC OPISOWA

1. Opis ogdélny przedmiotu zaméwienia

1A. KANALIZACJA SANITARNA

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu i zakres robét
Przedmiotem zamdéwienia Jjest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji

sanitarnej w m. Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek i Matyki, gm. Itawa z

odprowadzeniem $ciekdéw do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Matyki.
Zabudowa przewidzianych do skanalizowania miejscowoéci ma charakter

rozproszony, co spowodowalo konieczno$¢ zastosowania w wiekszosci systemu

kanalizacji sanitarnej ttocznej w oparciu o przydomowe przepompownie Sciekéw. W

miejscach gdzie bylo to mozliwe i uzasadnione ekonomicznie zastosowano system

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Zadanie podzielone zostanie na dwa etapy realizacji. Etap pierwszy obejmowacd
bedzie wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowe sieci kanalizacji sanitarnej
od m. Matyki do m. Borek, gm. Itawa. Natomiast etap drugi obejmie pozostata czes¢
zadania, czyli budowe sieci kanalizacji sanitarnej w pozostatej czes$ci m. Borek
oraz miejscowo$ciach Franciszkowo Dolne i Franciszkowo.

Cze$¢ inwestycji w m. Matyki =zlokalizowana bedzie w obszarze Aglomeracji
Ilawa.

Przewiduje sie skanalizowanie budynkéw w zabudowie zagrodowej, jednorodzinnej 1
ustugowej w ilosci:

-etap I - 19 (850s6b)

- etap II - 99 (471osdb)

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ mozliwod¢ wiaczenia do sieci
kanalizacji sanitarnej w kolejnym etapie (nie objetym niniejszym programem)
budynkéw z m. Stanowo wraz z budynkami zlokalizowanymi na trasie Stanowo -
Franciszkowo, w ilosci 29 (1470séb).

Zakres zaméwienia obejmuije:

- wykonanie, zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (z pdzn. zmianami) koncepcji technicznej oraz projektu budowlanego i
wykonawczego we wszystkich Dbranzach inzynierskich 1 architektonicznych sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek i Matyki, gm.
Itawa oraz uzyskanie wszelkich opinii, wuzgodnien, pozwoled 1 innych dokumentéw
wymaganych przepisami szczegdlnymi, niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe,

- wykonanie peinego zakresu robét ujetych w dokumentacji,

- wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych (zorganizowanie placu budowy, biura,
zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach),

- uruchomienie 1 przekazanie po uzyskaniu zalozonego efektu sieci kanalizacji
sanitarnej do eksploataciji,

- dokonanie przeszkolenia personelu przysziego uzytkownika wybudowanych obiektdw -
5 0s0b,

- usitugi serwisowe w okresie gwarancyjnym - wymagany czas reakcji na usuniecie
awarii - 24 godziny od momentu zgloszenia. W przypadkach zagrazajacych
bezpieczenstwu obiektu lub niebezpieczenstwu =zwiazanemu =z ochrong $rodowiska
wymagany czas reakcji na rozpoczecie usuwania awarii - 6 godzin.



Prace projektowe dla sieci kanalizacji sanitarnej:

- wykonanie projektéw budowlanych wraz z niezbednymi rysunkami szczegdlowymi we
wszystkich branzach inzynierskich 1 architektonicznych / min 6 egz. + wersja
elektroniczna /,

- przygotowanie mapy do celdéw projektowych - w wersji papierowej i elektronicznej,
- wykonanie technicznych badan podioza gruntowego - w niezbednym zakresie,

- wykonanie projektédw wykonawczych wraz z niezbednymi rysunkami szczegdtowymi we
wszystkich branzach inzynierskich 1 architektonicznych / min. 4 egz. + wersja
elektroniczna /,

- uzyskanie wszelkich pozwolen, opinii, uzgodnien i innych dokumentéw niezbednych
do uzyskania pozwolenia na budowe,

- wykonanie operatédw wodno-prawnych,

- przygotowanie wniosku oraz niezbednych dokumentéw 1 wuzyskania w imieniu
Zamawiajacego Pozwolenia na Budowe:

- przygotowanie i zlozenie wniosku z mapa ewidencyjna, wykazem wiascicieli, zgdd
wtadcicieli w formie protokoiu uzgodnied 1 wustanowienia situzebnodci przesytu
/zgodnie z zataczonym wzorem/ do zlozenia wniosku o Pozwolenie na Budowe,

- przygotowanie i zlozenie wniosku i informacji o planowanym przedsiewzieciu z mapa
ewidencyjna, wykazem wtascicieli do uzyskania Decyzji o uwarunkowaniach
$rodowiskowych,

- przygotowanie wnioskbéw dla w/w zakresu wtasciwych dla ternu objetego pozwoleniem
na budowe: Starostwo Powiatowe w Itawie, Warminsko - Mazurski Urzad Wojewddzki /
droga krajowa, Decyzja Srodowiskowa /.

Roboty budowlano-montazowe dla sieci kanalizacji sanitarnej:

- wykonanie peinego zakresu robdét ujetych w projekcie,
- wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych (zorganizowanie placu budowy, biura,
zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.).

Uruchomienia i1 szkolenia:

- uruchomienie sieci i przekazanie do uzytkowania,
- dokonanie przeszkolenia personelu przysziego uzytkownika wybudowanych obiektéw.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:
- Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorzadzie gminnym,
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekédw (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z pbdzn. zm.),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pdzn. zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r.
Nr 62, poz. 627 z pbzn. zm.),

Do obowigzkéw Gminy nalezy zabezpieczyé odbidér Sciekéw bytowo komunalnych i
przemystowych.

Lokalizacja inwestyciji:

Gmina Itawa wchodzaca w skitad powiatu itawskiego, potozona jest w zachodniej
czedci wojewddztwa warminsko-mazurskiego. Charakteryzuje sie urozmaicona rzezba
terenu, co jest zwigzane z przebiegiem ciggdw morenowych.



Gmina zalicza sie do typu rolniczo-turystycznych. Obszar gminy pozbawiony
jest atrakcyjnych bogactw naturalnych, poza =zasobami leénymi 1 kopalinami dla
budownictwa. W gospodarce gminy dominuje produkcja rolnicza i hodowla zwierzat oraz
przemyst drzewny. Gmina o duzej atrakcyjnosci turystycznej i rekreacyjnej zwiazanej
z walorami przyrodniczymi i obiektami kultury materialnej. Centrum administracyjno-
ustugowym jest miasto Ilawa - siedziba Urzedu Gminy.

Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie pdinocno - wschodniej czesci
gminy Ilawa obejmujac m. Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek i Matyki, gm.
Ttawa Gospodarka $ciekowa.

Stopien skanalizowania miejscowo$ci gminy Itawa jest znaczny. Zorganizowany
system kanalizacji wystepuje w nastepujacych obszarach:

Realizacja prowadzonych =zamierzen inwestycyjnych stanowigca przedmiot PFU
umozliwi na zwiekszenie ilodci mieszkancédw wiaczonych w system kanalizacji
zbiorczej o dodatkowe 556 o0séb oraz obiekty szkolne i usiugowe.

Scieki z terenu objetego opracowaniem planuje sie skierowaé do skanalizowanej
czedci m. Matyki, =z ktdérej $Scieki sa kierowane poprzez miejscowo$ci Gromoty,
tawice, Dziarny do miejskiej oczyszczalni Sciekédw w m. Dziarny.

1.3 0gélne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wstepny bilans $ciekdéw sporzadzono w oparciu o dane demograficzne oraz
biezace Jjednostkowe zuzycie wody. Bilans ostateczny sporzadzi wykonawca w
dokumentacji projektowej. Rzeczywiste jednostkowe zuzycie wody, okre$lone na
podstawie odczytéw wskazan wodomierzy waha sie na terenach wiejskich w przedziale
60-120 1/Md.

Przy opracowaniu zatozed do koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej wzieto
pod uwage planowang poprawe standardu wyposazenia sanitarnego mieszkan, a zatem
zwiekszenie zuzycia wody oraz poprawe sytuacji finansowej mieszkancoédw.

Przyjeto réwniez zalozenie, iz program budowy systeméw kanalizacyjnych musi
posiada¢ perspektywe skutecznoéci na minimum 50 - 100 lat w zalezno$ci od systemu.
W Gminie Ilawa wystepuje, wg danych Gminy, zuzycie wody na poziomie 100 1/Mk.
Jednakze w konstruowanym bilansie nie nalezy liczyé sie z peinym skanalizowaniem
obszardw.

Do bilansu przyjeto jednostkowg iloéé éciekdéw g = 90 1/Md przypadajaca na
statystycznego mieszkanca uwzgledniajac takze spiyw $Sciekdw z  jednostek
uzyteczno$ci publicznej, drobnej dziatalnos$ci gospodarczej, oraz wdd przypadkowych,
co w ostatecznym zsumowaniu bilansuje sie z niepeinym skanalizowaniem gminy.

Obliczenia bilansu wykonano stosujac nastepujace oznaczenia:

Qd¢, = Srednia dobowa ilo$é Sciekédw,
Qdpax = max dobowa ilo$¢ Sciekodw,
Qh,.x = max godzinowa ilo$¢ $Sciekow.

Do obliczen bilansu $ciekdw przyjeto nastepujace wskazniki:

- nierdéwnomierno$ci dobowej Ny = 1,4
- nierdéwnomiernos$ci godzinowej N, = 2,5

Rurociagi kanalizacji ciénieniowej nalezy dostosowaé do wspdipracy =z
przepompownig oraz dla zapewnienia predko$ci samooczyszczenia.



Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej obstugiwa¢ bedzie budynki w
zabudowie zagrodowej, jednorodzinnej i usiugowej.

Charakterystyka projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

- diugosé catkowita - 14,19 km
- 1los¢ skanalizowanych budynkéw - 118

- ilo$¢ sieciowych przepompowni $ciekow -3

- 1los¢ przydomowych przepompowni $Sciekédw - 105

1.4 Szczegdélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur litych PVC

klasy SN4 o $rednicy ¢160mm i klasy SN8 o Srednicy ¢200mm-¢250mm.

Na sieci kanalizacyjnej zamontowa¢ studnie rewizyjne zelbetowe z betonu klasy
B45 o S$rednicy ¢1000mm i ¢1200mm oraz studnie PP o $rednicy ¢425mm. Studnie
wyposazyé w piyty nastudzienne oraz wiazy, a studnie betonowe dodatkowo w zeliwne
stopnie zlazowe.

Na studniach zlokalizowanych w drogach i parkingach montowaé wiazy
samozatrzaskowe =z zZeliwa sferoidalnego - +typu D400, natomiast na studniach
umieszczonych na terenach zielonych i chodnikach - wtazy samozatrzaskowe z zeliwa
sferoidalnego - typu B125.

Na wszystkich studniach zlokalizowanych w pasach Jjezdnych drég montowaéd
pierscienie odciagzajace.

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uktada¢ w  wykopach
waskoprzestrzennych na wypoziomowanej luzno utozonej (nie ubitej) podsypce
piaskowej o wysoko$ci min. 10cm. Podsypka nie moze zawieraé¢ ziaren o S$rednicy
wiekszej niz 20mm, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Po ultoZeniu rury
wykona¢ obsypke piaskowa (lub z gruntu rodzimego) do poziomu powyzej 20-30cm (po
zageszczeniu) gbérnej powierzchni rury. Obsypke ubija¢ warstwami o maksymalnej
gruboéci 25cm, po czym przejs¢ do catkowitego wypeinienia wykopu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej wykonaé¢ z rur PE100 typoszeregu SDR17 o
$rednicy ¢50mm-¢110mm.

Przewdéd w wykopie waskoprzestrzennym uktada¢ na gitebokosci min. 1,6m p.p.t.
na wypoziomowanej luzno utozonej podsypce piaskowej o gruboéci okoto 10cm. Podsypka
nie moze zawiera¢ ziaren o Srednicy wiekszej niz 20mm. Po ulozeniu rury wykonaé
obsypke piaskowa (lub =z gruntu rodzimego) do poziomu przynajmniej 20cm (po
zageszczeniu) powyzej gbérnej powierzchni rury. Obsypke ubijaé warstwami o
maksymalnej grubodci 25cm, po czym przejs$¢ do catkowitego wypeinienia wykopu.

Odcinki przewoddéw ukiadane metoda przewiertu sterowanego wykonaé¢ z rur PE 100
typoszerequ SDR11 o $rednicy ¢50mm-¢110mm =z wewnetrzna 1 =zewnetrzna warstwa
ochronnag z tworzywa sztucznego.

Na ttocznej sieci kanalizacyjnej zamontowaé studnie rewizyjne zelbetowe z

betonu klasy B45 o Srednicy ¢1200mm wyposazone w zawory odpowietrzajaco-
napowietrzajace.

W kazdej studni umie$ci¢ zawbr odpowietrzajaco-napowietrzajacy z korpusem ze
stali nierdzewnej, przeznaczony do Sciekdédw sanitarnych, zamontowany na trédjniku
zeliwnym. W studni na sieci kanalizacyjnej przy troéjniku i przed odpowietrzajaco-
napowietrzajacym zaworem zamontowal zasuwy. Studnie wyposazyé w piyty nastudzienne,
wtazy oraz w zeliwne stopnie ztazowe.

Na studniach zlokalizowanych w drogach 1 parkingach montowa¢ wlazy

samozatrzaskowe =z zZeliwa sferoidalnego - typu D400, natomiast na studniach
umieszczonych na terenach zielonych i chodnikach - wtazy samozatrzaskowe z zeliwa
sferoidalnego - typu B125. Na wszystkich studniach =zlokalizowanych w pasach

jezdnych drég montowaé piers$cienie odcigzajace.
Studnie =z zaworami odpowietrzajaco-napowietrzajacymi wyposazy¢é w filtry
antyodorowe.



W studniach rozpreznych przewody tloczne kanalizacji sanitarnej =zakonczyé
deflektorem. Wszystkie studnie rozpreine wyposazy¢ w filtry odorowe.

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 tlocznej uktadane pod
drogami, wjazdami 1 ciekami wodnymi prowadzi¢ w rurach ostonowych montowanych
metoda przewiertu sterowanego i przecisku.

Do przewiertéw zastosowalé rury PE 100 typoszeregu SDR17 o $rednicy ¢90mm-
$400mm z wewnetrzng 1 =zewnetrzna warstwa ochronna tworzywa sztucznego, a do
przeciskédw rury stalowe o $rednicy dn80mm-dn400mm.

Przewody kanalizacyjne prowadzone w rurach ostonowych ukltadaé na piozach
$§lizgowych. Na zakohczeniach rur osltonowych zamontowa¢ pierscienie termokurczliwe.

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przepompownie $ciekoéw

sanitarnych:

- sieciowe - 3szt.
- przydomowe - jednopompowe - 103szt.
- przydomowe - dwupompowe - 2szt.

Charakterystyka sieciowej przepompowni $ciekdw:

- zbiornik prefabrykowany wykonany z polimerobetonu o $rednicy min. 1500mm,
- ilo$¢ pomp zatapialnych - 2szt.

- typ wirnika - otwarty z wolnym przelotem,

- korpus pompy i wirnika wykonany z zeliwa,

- wyposazenie przepompowni - stal nierdzewna,

- obieg pluczacy z obstuga z poziomu terenu,

- rozdzielnia sterowania pomp,

- modul telemetryczny GSM/GPRS.

Wyposazenie zbiornika:

- podest obstugowy - stal nierdzewna,

- drabinka zlazowa z stopniami zarowymi antypo$lizgowymi - stal nierdzewna,

- wtaz wejséciowy kopertowy - stal nierdzewna,

- skosy antysedymentacyjne,

- belka wsporcza - stal nierdzewna,

- porecz - stal nierdzewna,

- prowadnice - stal nierdzewna,

- lafdcuchy do pomp i requlatoréw piywakowych - stal nierdzewna,

- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne + przediuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt.2, ktoérych zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po otwarciu
wrazu w Swietle jego otworu (wylacznie obsituga z poziomu terenu),

- obieg piuczacy stal nierdzewna + przediuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt.l (wytacznie obsiuga z poziomu terenu) wraz z zasuwg z klinem
gumowanym - zeliwna, ktérego zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po otwarciu
wtazu w Swietle jego otworu,

- zawory zwrotne kulowe kolanowy szt.2 - zeliwo,

- polaczenie piondéw tlocznych ksztaltkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) - nie
dopuszcza sie zastosowania polaczen spawanych pod katem prostym

- przewody tloczne - stal nierdzewna,

- polaczenia koinierzowe nierdzewne ,

- elementy zlaczne - stal nierdzewna,

- uktad tloczny wyprowadzony na zewnatrz zbiornika,

- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.,

- wspornik, obciaznik requlatoréw piywakowych,

- kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna - szt. 1 (nawiewny),

- kominek wentylacyjny DN100 z filtrem antyodorowym - stal nierdzewna szt.l
(wywiewny) .



Charakterystyka przydomowych przepompowni Sciekéw:

- zbiornik wykonany z PEHD,

- typ wirnika - otwarty z rozdrabniaczem z requlacja szczeliny wirnika,
- 1los¢ pomp zatapialnych - 1lszt. (budynki jednorodzinne),

- 1los¢ pomp zatapialnych - 2szt. (budynki usiugowe),

- wyposazenie przepompowni - stal nierdzewna,

- szafka elektryczna z podlicznikiem.

Wyposazenie zbiornika:

- kominek wentylacyjny - PCV z filtrem odorowym,

- wilaz wejéciowy - @600 zeliwny na pier$cieniu odciagzajacym,

- lahcuchy do pompy i regulatordéw plywakowych ze stali nierdzewnej,

- zawiesie sprzegajace + zawdr zwrotny DN50,

- zawér kulowy DN50 szt.l,

- belka wsporcza,

- przewody tioczne DN50 - stal nierdzewna,

- nasada T-52 + zawér kulowy odcinajacy,

- rurociag ttoczny zakonczony krdécem gwintowanym wyprowadzonym na zewnatrz
zbiornika - DN 50.

Projektowane sieciowe przepompownie $ciekdw musza zostaé objete rozbudowa
istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje
danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Itawa.

Oprogramowanie nowych przepompowni powinno byé zintegrowane 1 kompatybilne z
istniejacym  systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowal poprzez
naniesienie nowych przepompowni $ciekéw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji
Dyspozytorskiej mieszczacej sie w siedzibie eksploatatora gminnych sieci
kanalizacyjnych.

Nie dopuszcza sie mozliwosci wspdidziatania dwéch czy wiecej odmiennych
systeméw sterowania 1 monitoringu =z uwagi na bezpieczenstwo eksploatowanych
rozproszonych obiektéw wodno-$sciekowych oraz kosztédw z tym zwigzanych.

Wokél kazdej sieciowej przepompowni $Sciekdéw wykonaé systemowe ogrodzenie z
elementoéw stalowych ocynkowanych o wys. min. 1,5m o wymiarach 4,0m x 4,0m
zamontowane na cokole zelbetowym wyposazone w brame szer. 3,0m.

Dojazd do kazdej przepompowni Sciekdédw oraz teren wewnatrz ogrodzenia
przepompowni wykona¢ jako utwardzony o konstrukcii:

- warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa - gr. 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 15cm
- warstwa odsaczajaca z piasku - gr. 1l5cm

Na terenie kazdej przepompowni zamontowa¢ latarnie uliczna zasilana z szafki
elektrycznej przepompowni Sciekédw.

Wokél ogrodzenia przepompowni w odlegtos$ci 1,5m od ogrodzenia nalezy
zamontowal kraweznik betonowy o szer. 6cm. Nastepnie teren miedzy ogrodzeniem, a
kraweznikiem zagospodarowa¢ krzewami. Przed wykonaniem nasadzeh w terenie utozy¢
podwéing warstwe geowidkniny, ktdéra przysypal kamieniem naturalnym - otoczakiem o
granulacji 20/40mm na wys. ok. 5cm.

Zasilanie  kazdej  przepompowni  $Sciekéw  wykona¢  zgodnie z  warunkami
przytaczenia do sieci ze zlacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy
ogrodzeniu.



Zasilanie pomp przepompowni $ciekdédw projektuje sie z szafy sterownicze]
kablem zabezpieczonym wylacznikiem nadpradowym czterobiegunowym. Wyiacznik
zabudowa¢ w szafie sterowniczej.

Dla potrzeb sterowania 1 zasilania urzadzeniami technologicznymi, na terenie
kazdej przepompowni posadowié¢ wolnostojaca szafe sterownicza.

Nalezy wykona¢ awaryjne =zasilanie przepompowni poprzez przetacznik sieé-
agregat, ktoéry nalezy zabudowa¢ w szafie sterowniczej przepompowni. Na obudowie
szafy zainstalowa¢ gniazdo wtykowe, do ktérego mozliwe bedzie podiaczenie agregatu
pradotwérczego.

Sterowanie oéwietleniem dozorowym terenu kazdej przepompowni $Sciekdw wykonal
za pomoca czujnika zmierzchowego.

Jako ochrone od porazen zastosowalé samoczynne wytaczanie przy pomocy
wytacznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych. Projektowang szafe sterownicza
kazdej przepompowni nalezy uziemié.

Wymagane parametry sieciowych przepompowni Sciekéw:

Do obliczen przyjeto ilo$é Sciekdw pochodzacych dodatkowo z kolejnego etapu
rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Stanowo.

Przepompownia - P1:

- Srednia dobowa 1lo$¢ $ciekdw - Qder = 21, 60m’/dobe
- max dobowa 1lo$¢ $ciekdw - Qdpax = 32,24m*/dobe
- max godzinowa ilos¢ Sciekodw - Qhpax = 3,36m’/h
- wymagana min. przepompowni = nin = 4,2dm’/s

Przepompownia - P2:

- Srednia dobowa 1los¢ Sciekédw - Qdg, = 40, 68m’/dobe
- max dobowa ilo$¢ Sciekdw - Qdpax = 56,95m’/dobe
- max godzinowa ilos¢ $ciekdw - Qhpay = 5,90m’/h
- wymagana min. przepompowni = Qnin = 6,5dm’/s

Przepompownia - P3:

- Srednia dobowa 1lo$¢ $ciekdw - Qdg, = 53,37m’/dobe
- max dobowa 1lo$¢ Sciekdw - QOdpax = 74,72m*/dobe
- max godzinowa iloé¢ éciekéw - Qhpay = 7,78m’/h
- wymagana min. przepompowni = Qnin = 6,5dm’/s

Charakterystyka projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

Etap - I

- diugos¢ catkowita - 3,71km
- sie¢ grawitacyijna - 0,07km
- sie¢ ttoczna - 3,64km

- 1los¢ skanalizowanych budynkéw - 19

- ilo$¢ sieciowych przepompowni $ciekow -1

- ilo$¢ jednopompowych przydomowych przepompowni $ciekdéw - 17

- 1los¢ dwupompowych przydomowych przepompowni Sciekdw -0

Etap - II

- diugosé¢ catkowita - 10, 48km
- sie¢ grawitacyjna - 0,78km
- sie¢ ttoczna - 9,70km



- 1los¢ skanalizowanych budynkéw - 99

- 1lo8¢ sieciowych przepompowni $ciekoéw -2
- ilo$¢ jednopompowych przydomowych przepompowni $ciekdéw - 86
- ilo$¢ dwupompowych przydomowych przepompowni $Sciekodw -2

1B. WODOCIAG

1.1 Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robdét
Przedmiotem zaméwienia jest dobér i montaz lampy UV w stacji uzdatniania wody

zlokalizowanej na dz. geod. nr 51 - obr 13 w m. Gulb, gm. Itawa w celu uzyskania

wody o wysokim stopniu bezpieczenstwa i higieny.

Przewiduje sie montaz lampy UV na przewodzie wody "czystej" uzdatnionej
zasilajacym gminna sieé wodociagowa.

Parametry pracy lampy UV:

- cisnienie robocze do 10 bar,
- temperatura pracy lampy od 0,5°C do 50°C,
- przeplyw nominalny - Quw = 40m’/h (pracy przy transmisji T;,=95% i dawce 400J/m?)

Elementy wyposazenia lampy UV:

- szafa sterownicza,
- podpory do sterylizatora,
- system pomiaru natezenia UV.

Zakres zambdwienia obejmuje:

- wykonanie, zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (z pdzn. zmianami) koncepcji technicznej oraz projektu budowlanego,
wykonawczego oraz technologicznego we wszystkich branzach inzynierskich oraz
uzyskanie wszelkich opinii, wuzgodnien, pozwoleA 1 innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegdlnymi, niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,

- wykonanie pelnego zakresu robdt ujetych w dokumentaciji,

- wykonanie niezbednych robdét towarzyszacych,

- uruchomienie i przekazanie po uzyskaniu zalozonego efektu sieci wodociggowej do
eksploataciji,

- dokonanie przeszkolenia personelu przysziego uzytkownika urzadzenia - min. 2
osébb,

- usitugi serwisowe w okresie gwarancyjnym - wymagany czas reakcji na usuniecie
awarii - 24 godziny od momentu zgloszenia. W przypadkach zagrazajacych
bezpieczenstwu obiektu lub niebezpieczehstwu =zwigzanemu =z ochrona S$rodowiska
wymagany czas reakcji na rozpoczecie usuwania awarii - 6 godzin.

Prace projektowe dla montazu pompy UV w uktadzie instalacji SUW:
- wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi rysunkami szczegbiowymi we
wszystkich branzach inzynierskich / min 6 egz. + wersja elektroniczna /,

- wykonanie projektu wykonawczego oraz technologicznego wraz =z niezbednymi
rysunkami szczegbiowymi we wszystkich branzach inzynierskich / min. 4 egz. + wersja
elektroniczna /,

- uzyskanie wszelkich pozwolen, opinii, uzgodnien i innych dokumentéw niezbednych
do uzyskania pozwolenia na budowe,

- przygotowanie wniosku oraz niezbednych dokumentéw 1 wuzyskania w imieniu
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Zamawiajacego pozwolenia na budowe:

- przygotowanie i1 zlozenie wniosku do ztoZenia wniosku o pozwolenie na budowe,

- przygotowanie wnioskbéw dla w/w zakresu wtasciwych dla ternu objetego pozwoleniem
na budowe: Starostwo Powiatowe w Ilawie, Warminsko - Mazurski Urzad Wojewddzki /
droga krajowa, Decyzja Srodowiskowa /.

Roboty budowlano-montazowe dla montazu lampy UV:

- wykonanie peinego zakresu robdét ujetych w projekcie,
- wykonanie niezbednych robét towarzyszacych.

Uruchomienia 1 szkolenia:

- uruchomienie lampy UV i przekazanie do uzytkowania,
- dokonanie przeszkolenia personelu przysziego uzytkownika wybudowanych obiektéw.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorzadzie gminnym,

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z pbzn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pbdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r.
Nr 62, poz. 627 z pdzin. zm.).

Lokalizacja inwestyciji:

Montaz lampy UV przeprowadzony zostanie w stacji uzdatniania wody
zlokalizowanej na dz. geod. nr 51 - obr 13 w m. Gulb, gm. Ilawa.

1.3 0gbélne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Maksymalna wymagang 1lo$¢ wuzdatnianej wody, a tym samym nominalng
przepustowos$é lampy UV przyjeto na podstawie przeprowadzanych cyklicznie odczytéw
zuzycia wody.

1.4 Szczegdélowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Montaz pompy UV nalezy przeprowadzié¢ w stacji uzdatniania wody zlokalizowanej
na dz. geod. nr 51 - obr. 13 w m. Gulb.

Przed 1 za lampa UV zamontowaé zawory/zasuwy odcinajace. Wymagang rozbudowe
instalacji wodociagowej przeprowadzié =z zastosowaniem rur ze stali nierdzewnej.
Wszelkie polaczenia rurociagéw oraz polaczenia rurociagdédw z lampg UV i uzbrojeniem
instalacyjnym wykona¢ jako koinierzowe.

Do obstugi lampy UV zamontowaé¢ elektryczna szafe sterownicza, podpory do
sterylizatora oraz system pomiaru natezenia UV.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Cechy obiektéw dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskazZnikéw
ekonomicznych
2.1.1 Wymagania ogblne dotyczace prac.
Roboty nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowiagzujacych

polskich przepiséw, norm 1 instrukcji. ©Nie wyszczegbdlnienie w niniejszych
wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujacych aktdéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.
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Bezpieczenstwo 1 Higiena Pracy

Wszelkie ©prace winny by¢ wykonywane w $cistej zgodnosci =z aktualnymi
przepisami w zakresie, zdrowia, Dbezpieczedstwa 1 higieny pracy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

W szczegblnosci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal w peinej sprawnosci wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i1
zdrowia o0s6b zatrudnionych na Dbudowie oraz dla <zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy 1 Podwykonawcéw beda odpowiednio przeszkoleni
przed rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania
przez wyznaczonego przez Wykonawce, Inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na
Placu Budowy. Inspektor bedzie powiadamial Zamawiajacego o szczegditach wypadkéw tak
szybko, jak to bedzie mozliwe. Inspektor bedzie réwniez odpowiedzialny za
przechowywanie informacji 1 sporzadzanie raportdédw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonawca zapewni co najmniej:

- Srodki pierwszej pomocy,

- osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

- odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okoliczno$é¢ wypadku,
- sprzet monitorujacy,

- sprzet ratowniczy,

- sprzet przeciw pozarowy,

- laczno$é ze straza pozarna, pogotowiem i policja.

Wyposazenie winno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na
Placu Budowy winien by¢ dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci
wyposazenia.

Osobiste wyposazenie ochronne pracownikédw Wykonawcy winno by¢ dostepne na Placu
Budowy 1 uzywane stosownie do potrzeb.

Wyposazenie przeciwpozarowe

Wykonawca opracuje na wiasny koszt projekt zabezpieczenia przeciwpozarowego i
uzgodni go z wiasciwa jednostka Strazy Pozarnej. Wykonawca zamontuje gasnice, ktoére
spetnia¢ beda wszystkie wymagania zawarte w obowiazujacych przepisach. Niezaleznie
od granic obiekt zostanie wyposazony na wszelki 1inny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przepisami.

2.1.2 Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na rysunkach, w wymaganiach Zamawiajacego 1 w
wykazach podawane beda w systemie SI (zgodnie z ISO). Rzedne wyszczegdlniane w
wymaganiach sa rzednymi ponad poziomem Morza Pdinocnego.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, biedy i
braki dostrzezone na rysunkach i objaénieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one
zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe niezgodnodci, bledy i1 braki wystepowaly na
rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego.
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2.1.3 Pomiary geodezyijne

Wykonawca opracuje aktualne mapy topograficzne 1 podkiady 1 inne dane
geodezyjne niezbedne do celdéw projektowych.

Wykonawca wytyczy w terenie 1lokalizacje poszczegdlnych obiektéw, trasy
przebiegu sieci zewnetrznych i dokona ich niwelacii.

2.1.4 Badania gruntu
Wykonawca sprawdzi 1 oceni istniejace badania gruntu pod katem okreélenia

wszystkich faktéw mogacych mie¢ wplyw na przyszia budowe np. natura gruntu i jego
parametry, prawdopodobna nos$nos$é¢, wiasno$ci chemiczne, woda gruntowa i proponowane
metody fundamentowania, jak tez koniecznoéé¢ ewentualnego ulepszenia gruntu oraz
przedstawi wyniki tego sprawdzenia i oceny Inzynierowi Kontraktu.

2.1.5 Zaplecze budowy
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,

magazyny uzy¢ elementédw lub modutdw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty
widok. W przypadku uzycia elementédw fabrycznie nienowych winny byé uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

2.1.6 Zasilanie elektryczne
Wykonawca ma zapewnié we wtasnym zakresie dopiyw pradu elektrycznego

koniecznego do prowadzenia robdt w zwiazanych z Kontraktem.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrddiem pobieranego pradu bedzie prad zmienny
stuzacy do tymczasowego os$wietlenia lub zasilenia sprzetu przenos$nego, Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za
powziecie wszelkich S$rodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajacych z tego
zrbodia pradu.

2.1.7Kryteria projektowe

Rurociagi

Procedury konstrukcyjne 1 budowlane dla rurociagdédw ogbdlnie beda zgodne z
wymaganiami przedmiotowych norm.

Rurocigagi powinny =zostaé tak =zaprojektowane, aby =zapewni¢ ich okres
eksploatacji minimum 50 lat.

Rurociagi 1 ich wykonanie odpowiada¢ beda wszystkim przewidywalnym
obcigzeniom tacznie z nastepujacymi przypadkami:
- maksymalne ciénienie robocze w gotowych rurociagach,
- prébne cisnienie w gotowych czedciach rurociagu i catego z rurociagu (cisnienia
prébne),
- wymagane prébne cisnienie hydrostatyczne na poszczegdlnych rurach i armaturze w
miejscu montazu (prébne robocze cidnienie hydrostatyczne).

Proby z roboczym cidnieniem hydrostatycznym oraz cidnieniem prébnym nalezy
wykona¢ zgodnie ze Wymaganiami albo zgodnie =z wymaganiami dla zapewnienia
odpowiednich wspdiczynnikdéw bezpieczenstwa.

Obiekty konstrukcyjne
Catos¢ robét bedzie wykonana zgodnie =z najnowsza, powszechnie stosowang

praktyka inzynieryjna.
Wszystkie fundamenty, oraz konstrukcje Dbetonowe, zelbetowe, stalowe,
drewniane 1 murowe wymagajace zaprojektowania beda zaprojektowane =zgodnie z
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Polskimi Normami wymienionymi w niniejszych rozdziatach. Polskie Normy sa w
wiekszodci odpowiednikami norm miedzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) 1 europejskich
(PN-EN) .

Roboty ziemne i fundamentowanie

Projekt winien uwzgledniaé ekstremalne warunki, ktdére moga wystapié w czasie
budowy, w tym, miedzy innymi, najwyzsze 1 najnizsze poziomy wdd gruntowych, metody
budowy itd.

Trwato$¢

We wszystkich projektach geotechnicznych nalezy oceni¢ zewnetrzne i
wewnetrzne warunki ochrony $rodowiska w celu oszacowania ich znaczenia w stosunku
do trwatosci oraz w celu umozliwienia wprowadzenia zapiséw zapewniajacych ochrone
albo odpowiednig wytrzymalosé materialow.

Materiaty wypeiniajace

Kryteria doboru wtasciwego materialu gruntowego, wypelniajacego, powinny
zostac oparte na uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci, sztywnosci i
przepuszczalnosci po zageszczeniu. Kryteria powinny uwzglednia¢ funkcje i wymagania
dla dowolnego obiektu, pod ktdérym ten material zostanie zastosowany.

Material wypeiniajacy nie powinien zawiera¢ obcego materiatu takiego jak $nieg, 14d
albo grunty organiczne.

Kryteria zageszczenia powinny zosta¢ ustalone dla kazdej strefy lub warstwy
wypeinienia 1 musza odpowiada¢ Jjego celowi 1 wymaganiom. Roboty zwigzane z
zageszczaniem beda kontrolowane badaniami lub testami w celu =zapewnienia, ze
wtasnoSci materiatu wypeiniajacego, jego rozmieszczenie, wilgotno$¢ oraz procedury
zwiazane z zageszczaniem sa zgodne z niniejszym opisem.

Architektura i wykonczenie

Nie wystepuje.

Drogi, place utwardzone

Drogi, place utwardzone i ich systemy odwodnieniowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z planami opracowanymi przez Wykonawce 1 przediozonymi do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Nalezy zapewnié:

- place 1 dojazdy utwardzone,
- wszystkie drogi i place powinny byé z kraweznikami.

2.1.8Wskazniki ekonomiczne

Koszty inwestycyjne i wskazniki ekonomiczne okredlono w oparciu o nastepujace
materiaty Zroédiowe:
- “Zbioru jednostkowych wskaznikédw cenowych z zakresu budownictwa ogdlnego,
mieszkaniowego oraz przemysiowego na roboty inwestycyjne”
- ofert producentéw i dystrybutordw,
- prac projektowych branzowych biur projektowych,
- ofert wykonawcéw zgloszonych do przetargéw na inwestycje o podobnym zakresie,
- realizowanych w wojewddztwie warmifnsko-mazurskim.
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2.1.9Wariant alternatywny

Na etapie sporzadzania programu funkcjonalno-uzytkowego na wniosek
Zamawiajacego rozwazono dwa warianty technologiczne budowy kanalizacji sanitarnej w
miejscowoéciach Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek i Matyki:

1. Wariant I: budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej z
rur PE z zastosowaniem sieciowych przepompowni $ciekéw ze zbiornikiem
polimerobetonowym i przepompowni przydomowych o parametrach pomp pozwalajacych na
ich prace przez co najmniej 15 lat.

2. Wariant II: budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej z
rur PCV z zastosowaniem sieciowych przepompowni $cieké4w ze zbiornikiem betonowym i
przepompowni przydomowych o parametrach pomp pozwalajacych na ich prace przez co
najmniej 10 lat.

Analiza efektywnosdci kosztowej projektu wykazata, iz wariant I wykazuje
wskazniki efektywnos$ci finansowej na lepszym poziomie. W zwiazku z tym Zamawiajacy
zdecydowal o wyborze wariantu I.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
WW - 00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sa wymagania ogdélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robét liniowych kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej 1
ciénieniowej, przepompowni $ciekédw dla Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek i
Matyki, gm. Itawa oraz montaz lampy UV w stacji uzdatniania wody w m. Gulb, gm.,
Ilawa.

1.2. Zakres stosowanie WW

Wymagania nalezy odczytywaé i rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt
opisanych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych WW
Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach obejmuja wymagania ogdlne zwiazane z

budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ciénieniowej i przepompowni $ciekodw
wsi: Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek i Matyki, gm. Ilawa oraz z montazem
lampy UV w stacji uzdatniania wody w m. Gulb, gm., Ilawa.

Okre$lenia podstawowe:

1.3.1. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzuj acymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych,

1.3.2. Inzynier - osoba powolana przez Zamawiajacego do dziatania jako inzynier lub
inspektor nadzoru w niniejszym kontrakcie,

1.3.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
1.3.4. Rejestr obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt 2z ponumerowanymi
stronami, siuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera,

1.3.5. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja technicznag, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.3.6. Niweleta - wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwiniecie w ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi kanalizacji,
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1.3.7. Polecenia Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.3.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowei,

1.3.9. Przetargowa dokumentacja projektowa - czeé¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt,
1.3.10. Kosztorys ofertowy- wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4. 0gblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny =za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z WW dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren  budowy wraz ze  wszystkimi  wymaganymi = uzgodnieniami = prawnymi 1
administracyjnymi, lokalizacje i wspbirzedne punktdéw gidédwnych trasy oraz reperdw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe].

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohAcowego robdét. Uszkodzone 1lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.42. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia 1 dokumenty

zgodne z wykazem podanym w szczegdiowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat
na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego

- sporzadzong przez Wykonawce

1.43. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i WW
Dokumentacja projektowa, WW oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegbélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnoé¢ ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bleddw lub opuszczeh w dokumentach kontaktowych, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardédw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z WW i dokumentacija
projektowa.

Dane okreslone w WW 1 dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementdéw budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywaé
zgodno$é z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacija
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projektowa lub WW i wpiynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.44. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod

ruchem”) .

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi  do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem =zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdét w okresie trwania budowy. W
zalezno$ci od potrzeb 1 postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 Dbedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia =zabezpieczajace takie jak: zapory,
$wiatla ostrzegawcze, sygnaty, 1tp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczehstwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzied i w nocy tych zapdr i
znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczehstwa. Wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposdédb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach
i iloéciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wilaczony w cene umowng.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakohiczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 Dbedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty 1 =znaki
ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne $Srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody
spotecznos$ci 1 innych.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach
i iloéciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wilaczony w cene umowng.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacei,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wok6él terenu budowy
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oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci dla oséb lub wiasno$ci spolecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu 1lub innych przyczyn powstaiych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagah bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatédw, magazyndéw, sktadowisk, wukopébw i  drog
dojazdowych,

2) $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekdédw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

llykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty ‘tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osbéb trzecich.

lykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywoiujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét beda miaty aprobate technicznag
wydana przez uprawniong jednostke, Jjednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwoé¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow
od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli TWykonawca wuzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z
wymaganiami, a ich wuzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada =za ochrone instalacji na powierzchni ziemi 1 za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich
wtadz bedacych wtadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i1 urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdre maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacii
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i1 powiadomié¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
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Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspdéipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez Jjego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.49. Ograniczenie obcigzeh osi pojazddw.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatéw 1 wyposazenia na i =z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukofdczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawe wszelkich robdét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiedniag odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, zZe wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagad okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zapltacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.4.11.0chrona i1 utrzymanie robot

llykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do
wydania potwierdzenia zakodczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢é prowadzone w taki sposbéb, aby budowa 1lub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczal roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisoéw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sa w jakikolwiek sposoédb
zwigzane z robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1  bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypeilnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialoéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatdéw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegbélowe informacje
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dotyczace proponowanego zrbédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw 1 odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego Zrddia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zZrddita w sposéb ciagly speiniaja wymagania WW w
czasie postepu roboét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

lykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witasdcicieli i odnoénych wtadz na
pozyskanie materialdéw z jakichkolwiek zZrddet miejscowych wiaczajac w to zrdédia
wskazane przez Zamawiajacego i Jjest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrddia.

Wykonawca przedstawi dokumentacja zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

llykonawca ponosi odpowiedzialnod¢ za speinienie wymagan iloéciowych i
jakoSciowych materiatdw z j akiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania
piasku i zZwiru beda formowane w haitdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukohczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdét 1lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzié zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegblnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrddel materialédw bedzie zgodna z wszelkimi requlacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdérni materiatdw

Wytwérnie materialdw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatédw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwos$ci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okredlonej partii materialdw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni, beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdédw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych roboét, niz te, dla ktoérych zostalty
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zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartos$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajduja sie niezbadane 1 nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem 1
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jako$¢ 1 wiasciwos¢ do robdét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub WW przewiduja mozliwod¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET

llykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
rob6ét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw 1 ilodci wskazaniom zawartym w WW, lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalehn w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowg.

Sprzet bedacy wilasnodcia Wykonawcy lub wynajety do wykonanie robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowodci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub WW przewiduja mozliwod¢é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace
zachowania  warunkédw  umowy, zostang przez Inzyniera  zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkédw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na Jjako$¢ wykonywanych robdét 1 witasciwosci
przewozonych materialéw.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie =zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, WW 1 wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazef na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANTE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdét, za ich =zgodno$é =z
dokumentacja projektowa, wymaganiami WW, projektu organizacji robdot oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokodci wszystkich elementdédw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okredlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi w pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialédw i elementodw
rob6ét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w WW, a takzZe w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesziodci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkdédw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakodci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposoéb
wykonywania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja projektowa, WW oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

a) czedé ogblng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- bhp,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz o0séb  odpowiedzialnych za j akos¢ 1  terminowos¢  wykonania
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poszczegbdlnych elementéw robét,

- system (sposéb 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaré4w i kontroli,

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikoéw badan, zapis pomiaréw,

b) czedé szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie =z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje 1 1loé¢ Srodkdédw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia 1 ochrony *adunkéw przez utrata ich wlasciwosci w
czasie transportu,

- sposdb 1 procedure pomiaréw i Dbadan (rodzaj 1 czestotliwo$¢, pobieranie
prébek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdédw i wykonywania poszczegdlnych elementdw robédt,

- sposbéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robdt
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozona j akos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robdt i jakosci materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek 1 badan
materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze =zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i WW.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sa okres$lone w
WW, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lony, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier

bedzie mieé zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budzag watpliwoéci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposoéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w WW stosowacd
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

llykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzZniej jednak niz w terminie okredlonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdéw kontroli Jjakosci 1 =zatwierdzenia, Inzynier uprawniony Jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek 1 badania materialéw u Zrddia ich
wytwarzania zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc =ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatdw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos$¢ materiatdw i1 robdét z wymaganiami WW na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatédw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub =zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badahn albo oprze sie wylacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoséci materiatédw 1 robdt =z dokumentacja
projektowa i WW. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych 1lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostanag przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami  technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okredlona w pkt. 1 1 ktére
spetniaja wymogi WW.
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W przypadku materialoéw, dla ktoérych ww. dokumenty sa wymagane przez WW, kazda
partia dostarczona do robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
W razie potrzeby poparte wynikami badand wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktoére
nie speiniaja tych wymagahn beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[0))] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢
przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem Jjej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezpodrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywal w szczegdlnos$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowei,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia j akosci 1 harmonograméw
robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robodt,
- przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
- uwagli i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia 1 daty odbiordéw robdét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czedciowych 1 ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowei,
- dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robodt,
- dane  dotyczace  jako$ci materialdéw, pobierania  prodbek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki  prob  poszczegélnych  elementé4w budowli z  podaniem, kto e
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiequ robdt.

Propozycje, uwagl i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
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przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektant do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiardw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdédw robdt. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w
sposéb ciagly w Jjednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru
obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje =zgodnoéci 1lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia =zataczniki do odbioru robdét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

“) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
€) protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdédw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera 1 przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  0gbélne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
dokumentacja projektowa i WW, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robdét i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w WW nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robdét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pidmie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosScia wymagang do celu
miesiecznej ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okres$lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilos$ci robdét i materiatédw

Diugosci 1 odlegiodci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej.

Je$li WW witasdciwe dla danych robdét nie wymagaja tego inaczej, objetoéci beda
wyliczone w m’ jako diugoéé pomnozona przez $redni przekrédi.

Ilo$ci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach 1lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami WW.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt
beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy =zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badah atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w caly okresie trwania robét.

74. Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoénym
wymaganiom WW. Bedzie utrzymywal¢ to wyposazenie zapewniajac w sposdéb ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robodt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposoéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objetosdci beda  uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego =zalacznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robdt

W zaleznosci od wustaleh odpowiednich WW, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowenu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowl pogwarancyjnemu
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8.2. 0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilodci 1 jakosci wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbiér robdt =zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czedci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilo$¢ robdot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikédw badahn laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, WW i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. 0dbidér czesciowy
Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czeéci robét.

Odbioru czes$ciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

84. 0dbibér ostateczny robbt
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w

odniesieniu do iloéci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robdét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera =zakonczenia robdét 1 przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnodci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i WW.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiordéw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupeiniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci 1 wustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze Jjako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacig
projektowa i WW z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpiywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczendstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartod¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdi
odbioru ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacj e proj ektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
j e$li zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
WW,

4, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdédw zgodnie
z WW,

5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

6. geodezyj na inwentaryzacj e powykonawcza robdét i sieci uzbroj enia terenu,

7. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowanie
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

llykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

8.5. 0dbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét =zwiazanych =z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i =zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogblne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowag ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaitowo podstawa pitatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania 1 badania sktadajace sie na jej
wykonanie okreslone dla tej roboty w WW i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezpodrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartod¢ zuzytych materialdédw wraz z  kosztami  zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, ubezpieczenie,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2.  Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegbdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem 1 odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi wprowadzaniem dalszych zmian 1 wuzgodnieA wynikajacych z
postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia =zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

® tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddéw/przejazddédw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddédw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

WW-01 PODZIEMNE SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot WW
Przedmiotem niniejszych wymagan (WW) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robdédt zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania (WW) stanowia dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robbét objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w m. Franciszkowo, Franciszkowo
Dolne, Borek i Matyki, gm. Itawa Zakres robdét, rodzaje i ilosci podane sa w poz.
Rozdz. I pkt. 1.3., 1.4 i Rozdz. II pkt. 9.PFU .

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekdéw bytowo- komunalnych.

1.42. Kanaty

1.42.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekéw.

1.422. Kanal sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekédw Dbytowo-
komunalnych.

1.42.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia budynku z siecia kanalizacji
sanitarnej.
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1424, Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw, z co najmnie]
dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekdédw z kanaldw oraz
kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.42.6. Kanal nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz
1,0 m.

1.42.7. Kanat przetazowy - kanat =zamkniety o wysokoéci wewnetrznej réwnej 1lub
wiekszej niz 1,0 m.

1.43. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

14.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidiowej eksploatacji kanatédw.
1.432. Studzienka przelotowa -  studzienka  kanalizacyjna  zlokalizowana na

zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanailu oraz na odcinkach
prostych.

1.43.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 1aczenia,
co najmniej dwéch kanaldw dopiywowych w jeden kanal odpiywowy.

1.43.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdéw, spiywajacych z
wyzej polozonego kanatu dopitywowego do nizej polozonego kanatu odplywowego.

14.3.5. Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem
bez otworu wlazowego, speiniajaca funkcje studzienki polaczeniowej.
1.43.6.Przepompownia $ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe,
instalacje 1 pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania
$ciekdédw z poziomu nizszego na wyzszy.

1.44. Elementy studzienek

1.44.1.Komora robocza - zasadnicza czeé¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnoéci eksploatacyjnych. Wysoko$é komory roboczej jest to odleglo$é pomiedzy

rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedna spocznika.

1.442. Komin wiazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia =ziemi,
przeznaczony do zejs$cia obsitugi do komory roboczej.

1.443. Piyta przykrycia studzienki lub komory - piyta przykrywajaca komore robocza.
1.444. Witaz kanatowy - element zZeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.445. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepiywu w
nim Sciekéw.

1.44.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta
a $ciana komory roboczej.

1.45. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w WW - 0 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. 0gblne wymagania dotyczace robdt

Ogbdlne wymagania dotyczace robdét podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialdw

Ogblne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w WW -
00 ,Wymagania ogblne” pkt 2.

31



2. Rury kanalowe
2.2.1. Rury z PVC
— Rury kielichowe na uszczelke wargowa z tworzywa PVC - D=250 mm, lite, klasy
SN8, stosowane do budowy gtdwnego kolektora.
— Rury kielichowe na uszczelke wargowa z tworzywa PVC - D=200 mm, lite, klasy
SN8, stosowane do budowy gtdéwnego kolektora.
2.2.2. Rury kielichowe na uszczelke wargowa z tworzywa PVC - D=160 mm, lite, klasy
SN$, stosowane do budowy podejs$¢ do posesji.
2.2.3. Rury stalowe ochronne i przeciskowe

- Rury stalowe czarne wg PN/H-74219, laczenie przez spawanie

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki nalezy wykonaé¢ z kregbébw zelbetowych o $Srednicy 1000mm - 1200mm m
oraz z PP o $rednicy 425mm z teleskopowym mocowaniem witazu zgodnie z aprobata ITB
lub podobnej klasy. Studzienki wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B- 10729.

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki zelbetowej (powyzej wejscia kanaldw) powinna byé
wykonana z:
— kregéw zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971 -08,
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.
Komora robocza ponizej wejécia kanatdw powinna by¢é wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03,
04, 07 lub alternatywnie z cegity kanalizacyjnej.
2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit =z betonu hydrotechnicznego o
wrasciwosciach podanych w pkt.
2.3.3. Wiazy kanalowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywaé jako:
— wtazy z zeliwa sferoidalnego okragte o przeswicie 600 mm klasy D400,
wysoko$¢ korpusu 150mm , wg PN- 93/H-74124 (EN124).
2.3.4. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-10, B-15, B-20, B-30 powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-62/6738-07.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

26. Skladowanie materiatéw
2.6.1. Rury kanatowe z PVC
Magazynowane rury z PVC powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem

promieni sionecznych, temperatura wyzsza niz 40° C 1 opadami atmosferycznymi.
Diuzsze skladowanie powinno odbywa¢é sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury z winny
by¢ skitadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wiazkach).
Powierzchnia skladowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Wiazki mozna sktadowaé¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2
m wysoko$ci w taki sposdb, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wiazki
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nizszej. Gdy rury skiladowane sa (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé
boczne wsporniki, najlepiej drewniane 1lub wylozone drewnem w maksymalnych
odstepach, co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej diugosci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych tatach o szerokos$ci minimum 50mm
o takiej wysokoséci, aby kielichy rur nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpdér nie
wiekszy niz 2m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny byé¢ sktadowane oddzielnie, a gdy
nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowaé sie na spodzie. W
stercie nie powinno znajdowa¢ sie wiecej niz 7 warstw, a takze nie wyzej niz 1,5 m.
Rury powinny mieé¢ na obu kohcach zadlepki, ktére powinny byé zdjete dopiero
bezposrednio przed montazem ztaczy.

Kregi mozna skitadowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk
kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobdw w
pozycji wbudowania wysoko$¢ skiadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skiadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregéw.
2.6.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze Dby¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na

powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wdod
opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny by¢ ulozone w sposdb uporzadkowany,
zapewniajacy ‘tatwoé¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢é ulozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki ‘ladunkowe moga by¢ ulozone ijedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach, o tacznej wysokos$ci nieprzekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegietl
luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.

2.6.4. Wilazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanalowe 1 stopnie powinny by¢é skiadowane z dala od substancji

dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.6.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposodb
zabezpieczajacy Jje przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem =z innymi rodzajami 1
frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. 0Ogbdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW - 00 ,Wymagania ogbdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazaé sie

mozliwo$cia korzystania z nastepuj acego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kolowych lub ggsienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozéw.
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4. TRANSPORT
41. 0gblne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanalowych z PVC.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugos$ci. Z uwagi na specyficzne wtasciwoéci rur PVC nalezy przy transporcie
zachowa¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

. przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

. przewdz powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza od - 5 °C do + 30°C,

. na platformie samochodu rury powinny lezeé kielichami naprzemianlegle,

. wysokos¢ tradunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1m,

. wytadunek rur w wiazkach za pomoca podnos$nika widiowego z plaskimi widiami
lub dzwigu z belka,

. przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa¢ na catej diugosci na

podiodze pojazdu, pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m, rury
sztywniejsze winny znajdowa¢ sie na spodzie,

. przy diugosciach rur wiekszych niz diugo$¢ pojazdu, wielkod¢ zwisu rur nie
moze przekraczaé¢ 1lm.

4.3. Transport kregéw
Transport kregbébw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementdéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez =zastosowanie
przektadek, rozpordéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m, nalezy wykonywa¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

44. Transport cegty kanalizacyjne]

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w
jednostkach ladunkowych lub luzem.

Jednostki ?tadunkowe nalezy uktada¢ na Srodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy ukltadaé¢ na $Srodkach przewozowych $cisle
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $&rodka transportu.
Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokoéci burt. Cegty luzem moga byc
przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek 1 wytadunek cegty w Jjednostkach tadunkowych powinien sie odbywacd
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widiowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobdéw przewozonych luzem powinien odbywaé sie
recznie przy uzyciu przyrzaddw pomocniczych.

4.5. Transport witazdédw kanalowych
Wiazy kanalowe moga byé transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wrazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach po 10szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

34



4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe,
ktore nie spowoduja segregaciji sktadnikéw, zmiany sktadu  mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okredlona w wymaganiach technologicznych.

47. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposoéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogblne zasady wykonania robbt

Ogblne zasady wykonania robét podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.  Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale

oznaczy Jje w terenie za pomoca kotkdédw osiowych, kotkéw Swiadkdédw 1 kotkdw
krawedziowych.

Wytyczenie robét powinno by¢ wykonywane przez geodete z uprawnieniami.
Projektowana o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczyé w terenie w sposdb trwaty i
widoczny z zalozeniem ciagu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé
za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kolkdédw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym =zaltamaniu trasy 1 osiach wszystkich studzienek, a na
odcinkach prostych, co okolo 30-50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwalié, co najmniej
3 punkty. Kolki éwiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢é odtworzenia jego osi podczas prowadzenia roboét.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w S$Scianach budynkéw w
postaci hakéw lub bolcodw. Ciag reperdw roboczych nalezy nawigzaé do reperdw sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperédw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 1 gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ 1 konserwowal przez caty czas trwania
rob6t. Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie
wykopu. Obnizenia woéd gruntowych nalezy przeprowadzaé tak, aby nie =zostata
naruszona struktura w podiozu wykonywanego obiektu, ani tez w podiozu sasiednich
budowli.

W trakcie realizacji robot =ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic
tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych taw. kawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosé
okoto 1 m nad powierzchnia terenu w odstepach wynoszacych okoto 30m. %Zawy powinny
mie¢ wyraznie 1 trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gbérne krawedzie
celownikéw nalezy ustawié zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora.
Polozenie celownikdédw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu
przewoddw.
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5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie 2z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-

10736.
Wszystkie napotkane przewody ©podziemne na trasach wykonywanych wykopow,
krzyzujacych sie lub biegnacych réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdéb zapewniajacy ich
eksploatacie.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako liniowe o $Scianach pionowych umocnionych 1
skarpowych. Metody wykonania robdét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzetu
mechanicznego lub istniejacego uzbrojenia.

Przy zblizaniu sie do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywacé
recznie. Szerokod¢ wykopu uwarunkowana Jjest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na umocnienie $Scian i
uszczelnienie stykéw. Umocnienia $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia.
Nadmiar gruntu z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad.

Wejécie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwila osiagniecia giebokosci
wiekszej niz Im od poziomu terenu, w odlegloéci nieprzekraczajacej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezpos$rednio
przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie
lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposSrednim sasiedztwie istniejacej budowli na
gtebokosci roéwnej lub wiekszej niz gieboko$¢é posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczyé przed osiadaniem i odksztalceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé + 3cm dla gruntdw
zwieztych, + 5Scm dla gruntédw wymagaj acych wzmocnienia. Natomiast tolerancj a
szerokoéci wykopu wynosi + 5cm.

W miejscu krzyzowania sie ciagdw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie
wykopéw z barierkami dla przejécia pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane, co najmniej nastepujace warunki:

- gbrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15cm ponad
szczelnie przylegajacy teren

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odpiyw wody poza teren przylegajacy do wykopu

5.4. Przygotowanie podioza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystapieniem do wykonywania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-
gliniastym, podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu,
nie zawierajacy kamieni o $rednicy zastepczej ziarna 2mm > d > 0,05mm
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé z
warstwy titucznia lub zZwiru z piaskiem o grubosci od 15cm do 20cm 1acznie z
utozonymi saczkami odwadniajacymi.
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W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonaé
podioze z pospbdiki, zwiru lub tiucznia o grubo$ci od 15cm do 20cm. Zageszczenie
podioza powinno by¢ wykonane do 1 nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki 1 gtebokosé
posadowienia rurociagu powinny speiniaé ponizsze warunki:
Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o Srednicy do 0,3 m- 0,35%,
- dla kanatéw o Srednicy do 0,2 m- 0,5%,
- dla kanatéw o $rednicy do 0,15m-1,5%

Giebokos¢ przykrycia przewoddw powinna wynosié¢ 1,20m. Przy mniejszych
zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ dodatkowego cieplenia kanatu.
5.5.1. Rury kanalowe z PVC

Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt 5.3. 1 podioza zgodnie z pkt. 5.4.
mozna przystapi¢ do wykonywania montazowych robdét kanalizacyjnych. Rury mozna

ukladaé przy temperaturze powietrza od 0 do +30 °C.
Przy ukladaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem
nalezy:
. wstepnie rozmie$cié¢ rury na dnie wykopu,
. wykona¢ ztacza, przy czym rura winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng
30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych
odcinkéw rur musza sie znajdowaé na Jjednej prostej, co nalezy ureqgulowad
odpowiednimi podkltadami pod odcinkiem wciskowym.
Polaczenie rur PVC odbywa sie za pomoca ztacz:
. kielichowych z pierécieniem gumowym - elementy z PVC,
. kielichowych =z piers$cieniem gumowym i specjalna wktadka 1 ksztattkami
przejéciowymi - PVC z zeliwen,
. kielichowo-koinierzowymi z piersScieniami i uszczelkami gumowymi - elementy =z
PVC z elementami z Zeliwa 1 stali,
. nasuwkowych z piersdcieniem gqumowym - elementy z PVC,
Przed zakonczeniem dnia roboczego badZz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé
konce utozonego kanalu przed zamuleniem.
5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalikéw nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie,
- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,16 m,
- wtaczenie przykanalika do kanatu moze Dby¢ wykonane =za poérednictwem
studzienki rewizyjnej,
- spadki przykanalikéw powinny wynosié¢ od min. 1,5% do max. 40 % z tym, Ze przy
spadkach wiekszych od 25 % nalezy stosowal rury zeliwne,
- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanalu
zbiorczego,
- wiaczenie przykanalika do kanatu powinno byé wykonane pod katem min. 45°, max.
90°,
- wtaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy
dokonywa¢ tak, aby wysoko$é spadku przykanalika nad podioga studzienki wynosita
max. 50,0cm. W przypadku koniecznoéci wtaczenia, przykanalika na wysokosci wiekszej
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nalezy stosowa¢ przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza Scianka studzienki.
5.5.3. Rury ochronne i przeciskowe

taczenie rur poprzez spawanie elektryczne doczolowe. Wprowadzenie rur PE do
rury ochronnej wykona¢ za pomaca ptdz pier$cieniowych RACI. Przed rozpoczeciem
ustali¢ konieczna ilod¢ i typ elementéw pldz. Miejsce styku pierdcienia z rura
przewodowg owing¢ tasma EVIO. Kielichy 1 taczniki rur nie moga opiera¢ sie 1
spoczywaé na rurze ochronnej. Podpory winny =znajdowaé sie Dbezposrednio za
kielichem. Przestrzen pomiedzy rurociagiem roboczym a wewnetrzna $Scianka rury
ochronnej zamkna¢ pierécieniem samouszczelniajacy.
Rury ochronne nalezy izolowa¢ stosujac:
— primer 1027,
— polyken 937 jako mase uzupeiniajaca nierdwnosci,
— polyken 989-20 Jjako tasme zewnetrzna, jednokrotne spiralne owiniecie na
zaktadke 50%,
— polyken 955-18 jako tasme =zewnetrzna, dwukrotne spiralne owiniecie na
zaktadke 50%.
5.5.4. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub
zwiru) dnie wykop i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie waskoprzestrzennym,
umocnionym,

— w przypadku gdy rézinica rzednych dna kanaldédw w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowaé¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki spadowo-kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej
usytuowanej na zewnatrz studzienki.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, polaczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1(7, 6, 8)
Studzienki rewizyjne sktadaja sie z nastepujacych czesci:

— komory roboczei,
— komina witazowego,
— dna studzienki,
— witazu kanatowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 1,8m. W przypadku studzienek
piytkich, (kiedy gieboko$¢ ulozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie
pozwalaja zapewnié¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejsza
niz 1,8m.

Przy przejsciu rur kanalizacyjnych PP przez $ciany komory stosowaé tuleje

ochronne z uszczelks.
Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych o Srednicy
0,80 m wg BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie komina nalezy wykonaé na ptycie
zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kreqgu stozkowym) w takim miejscu, aby
pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki pitytkie moga by¢é wykonane bez kominéw wtazowych, wowczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umie$ci¢ piyte pokrywowa, a na niej
skrzynke wtazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie pilyty dennej z wyprofilowana
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kineta. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej polowie Srednicy kanatu)
powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przediuzony pionowymi
$ciankami do poziomu maksymalnego napeinienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt luku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany Srednicy kanalu powinna ona stanowié przejécie z jednego wymiaru w
drugi. Dno studzienki powinno mieé spadek co najmniej 0,5% w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obciazenia dynamiczne)powinny mieé wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nia réwny, natomiast w
trawnikach i zielefcach gérna krawedZz wilazu powinna znajdowal sie na wysokos$ci min.
5cm ponad poziomem terenu.

W Scianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowac mijankowo
stopnie zlazowe w dwoch rzedach, w odlegios$ciach pionowych 0,30m i w odleglosci
poziomej osi stopni 0,30m.

5.5.5. Izolacje

Rury kanalizacyjne z PVC oraz studzienki z PP nie wymagaja zabezpieczenia
antykorozyjnego ani z zewnatrz ani wewnatrz.

Studzienki betonowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacja
bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego @z
Inzynierem. W $rodowisku siabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji,
studzienki nalezy zabezpieczy¢é ©przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177.
5.5.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypka 1 zageszczenie gruntu nie powinno spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego
przewodu 1 obiektéw na przewodzie. Grubo$é warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié¢, co najmniej 0,30m. Zasypanie
kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

. etap 1 - wykonanie warstwy ochronnej rur kanatowych z wylaczeniem odcinkéw na
ztaczach,
. etap 2 - po prébie szczelnosci =ziacz rur kanatowych wykonanie warstwy

ochronnej w miejscach potaczen,

. etap 3 - =zasyp wykopu gruntem rodzimym, je$li max wielko$¢ czastek nie
przekracza 30mm, warstwami z Jjednoczesnym =zageszczaniem 1 rozbidrka deskowan i
rozpér $cian wykopu. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami gr. 20cm
Material zasypkowy powinien byé réwnomiernie uktadany z 1 zageszczany po obu
stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ Is > 0,97.

Utozenie rur na gtebokosci ponad 4m wymaga szczegdlnego nadzoru Inzyniera.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0gblne zasady kontroli jakosci robdt
Ogbélne zasady kontroli jakoéci robdt podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiaiéw
do betonu i zapraw i ustalié¢ recepte.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych
robét. Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna byé prowadzona w czasie
wszystkich  faz  robét zgodnie z  wymogami  normy  PN-92/B-10735.  Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za pozytywne, Jjezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdét zostaty speinione. Jezeli ktérekolwiek =z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

W szczegbdlnoéci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych =zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z dokltadnoécig do lcm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie 1 pomiary szerokosci, grubo$ci 1 =zageszczenia wykonanej warstwy
podioza z kruszywa mineralnego,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddéw i
studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw
wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- badanie materiatéw uzytych do budowy kanatdéw przez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji projektowej 1 WW w tym na podstawie
dokumenté4w ich cech z normami przedmiotowymi, a testami producentdédw lub warunkami
okredlonymi w WW oraz bezpodrednio na badania specjalistyczne,

- badanie szczelnosci rurociagéw 1 studzienek polega na napeinieniu woda,
odpowietrzeniu przewodéw 1 pomiarze ubytkéw wody. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnos$ci nalezy poprawié¢ ztacza, a w razie niemozliwo$ci oznaczyé miejsce
wycieku wody przerwaé badania do czasu usuniecia przyczyd nieszczelnosci.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i1 wymagania

— odchylenie odlegio$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu

nie powinno wynosi¢ wiecej niz * 5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie gruboéci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ t 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekraczaé t 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglo$ci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé
5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik =zageszczenia zasypki wykopdw okreélony w trzech miejscach na
diugoéci 100m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

— rzedne studzienek kanalizacyjnych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnoscia do + 5Smm.
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7.  OBMIAR ROBOT
7.1. 0gb6lne zasady obmiaru robot

Ogbélne zasady obmiaru robdét podano w WW - 00 ,Wymagania ogbdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. 0gblne zasady odbioru robot

0g6lne zasady odbioru robdét podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. 0dbidr robbt
Odbiorowi robdét podlegaja:
- Zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa,
- Ilo4¢ wykonywanych robdt,
- Drozno$¢ przewoddw,
- Szczelnoé$é przewododw,
- Posadowienie studzienek,
- Jakos¢ wbudowanych materiatéw,
- Roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- Roboty montazowe wykonania rur ochronnych i przeciskowych,
- Wykonane studzienki kanalizacyjnej,
- Wykonana izolacja,
- Zasypany zageszCzony wykop.
Rozr6znia sie dwa rodzaje odbioru, wynikajace z technologii 1 organizacji
prowadzenia budowy, a mianowicie:
- odbiory czesciowe,
- odbiory koncowe.

8.2.1. 0dbidér czesciowy.
Odbiorem objete sa poszczegdélne fazy robdét podlegajace zakryciu przed

catkowitym zakonczeniem budowy. Poza tym moga to by¢ fragmenty robdét lub zakonczone

elementy budowy, co, do ktérych Inwestor zglosil zastrzezenie czedciowego odbioru.
Odbidér ten powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru

inwestycyjnego, kierownika budowy oraz przedstawiciela wuzytkownika. Odbiér ten

powinien by¢ potwierdzony protokdtem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i

terminu ich usuniecia.

Zakres odbioru czeéciowego obejmuje:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z Dokumentacj g Proj ektowa, w tym w
szczegbdlnoéci zastosowania materiatdw.

2. Sprawdzenie prawidiowo$ci montazu odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci
zachowania kierunkéw, spadkéw, potaczen, zmian kierunku.

3. Sprawdzenie zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlno$ci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia.

4, Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania studzienek i innych elementow.

5. Przeprowadzenie préby szczelnosci.

Odbidér robdét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Diugoé¢ odcinka poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50m.
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8.2.2. 0dbidr koncowy

Odbiorem tym objety Jjest przewdéd po catkowitym zakohczeniu robdét, przed
przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gdy moze by¢
ona wcze$niej oddany do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym nalezy przediozyé
Komisji dokumenty zgodnie z obowiazujacymi w tym wzgledzie zarzadzeniami:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej sieci,

- $wiadectwa jakos$ci wybudowanych materialow,

- protokoty préby szczelnosci,

- protokoty piukania,

- zestawienie diugodci sieci w rozbiciu na $rednice.

Ponadto czynnosci odbioru koncowego polegaja na:

1. Sprawdzeniu protokotdéw odbioru czeéciowego 1 stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien, usunie¢ usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci
sprawdzeniu protokotdw préb szczelnosci.

2. Sprawdzeniu aktualnosci sporzadzenia dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupeinienia.

3. Sprawdzeniu prawidiowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek i
innych elementow.

Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany w obecnoéci przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzony wltadciwymi protokdiami.
Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaly speinione lub tez ujawnity
sie jakie$ usterki, nalezy je uwzglednié¢ w protokole, podajac jednoczesénie termin
ich usuniecia.

Odbidér robdét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu roboét.

Diugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogbélne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci

Ogbdlne ustalenia dotyczace podstawy pltatno$ci podano w WW - 00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie robdét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

- przygotowanie poditoza,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek
$ciekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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WW - 02 PODZIEMNE SIECI KANALIZACJI CISNIENIOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych warunkéw wykonania ( WW ), sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru sieci kanalizacji ciénieniowej z tworzyw termoplastycznych z polietylenu
PE.

1.2, Zakres stosowania WW

Warunki wykonania sa stosowane jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdét, wymienionych w punkcie 1.1.

13 Zakres robot objetych WW
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkéw wykonania dotycza prowadzenia robot

zwigzanych z budowa przewoddw kanalizacji sanitarnej.
Zakres robbét, rodzaje i ilos$ci podane sa w poz. Rozdz. I pkt. 1.3., 1.4 i Rozdz. II
pkt. 9.PFU .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszych warunkach wykonania, sa zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami i WW zawartymi w ,Wymagania ogdlne”.

L.5. Ogblne wymagania dotyczace robodt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa, WW i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera oraz te, ktére uzyskaja aprobate Inzyniera.
Ogblne wymagania dotyczace robdét podano w WW - 00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

MATERIALY

2.
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano
w WW - 00 ,Wymagania ogblne” pkt 2.

2.1.1. Materiaty do robdt technologicznych

materiaty do wykonania przewodéw 1 uzbrojenia rurociagdéw nalezy stosowal
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia niniejszego zakresu
wynikajacego ze Specyfikacji obejmuje ponizsze zestawienie:
- rury PE - 100 SDR-11, PN 10 wg PN-81/C-89204,
- ksztattki PE-100, SDR 11, PN 10,
- zasuwy koinierzowe do zabudowy doziemnej z uszczelnieniem miekkim PN 10,
- zawory kulowe do zabudowy doziemnej PN 10,
- zawory kulowe PN 1,0
- zawory napowietrzajaco - odpowietrzajace,
- studnie izotermiczne PE- bez dna,
- komory studni zelbetowe z pokrywa i wtazem zeliwnym,
- rury ze stali kwasoodpornej OH18N9,
- ksztattki ze stali kwasoodpornej OHI18N9,
- zawory przelotowe mufowe,
- zawory przelotowe kolinierzowe,
- zasuwy nozowe miedzykoinierzowe,
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- tuleje koinierzowe ze stali kwasoodpornej OHI8NY,
- tuleje koilnierzowe PE 100, PN-10,

- tabliczki informacyjne do zasuw,

- skrzynki uliczne do zasuw,

tadma ostrzegawcza niebieska z drutem sygnalizacyjnym.

2.2. Atesty i certyfikaty.

Materiaty przeznaczone do wbudowania w sieé¢ oraz urzadzed towarzyszacych
winny posiada¢ odpowiednie atesty 1 certyfikaty, Jjakie obowiazuja w zakresie
branzowym oraz powinny odpowiada¢ rodzajom materialéw przyjetym dla danego systemu.

Kazda partia materialu dostarczonego na budowe powinna posiadaé deklaracije
zgodnoéci, oraz by¢ oznakowana w sposdb wskazany przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania kanalizacji

Sprzet uzywany do robdét powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ogdlnym opisie organizacji i metod robdt zaakceptowanych
przez Inzyniera.

. Zuraw samochodowy,

. Spycharka kolowa lub gasienicowa,

. Koparka podsiebierna,

. Zgrzewarka,

. Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m’/h,
. Sprzet do zageszczania gruntu,

. Wciagarka mechaniczna.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdédw 1 ilosci wymaganiom
zawartym w ogbélnym opisie organizacji 1 metod robdét, =zaakceptowanych przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT
41. 0gblne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

42. Transport rur cis$nieniowych

Do transportu materialéw nalezy stosowal samochody skrzyniowe oraz dostawcze
o odpowiedniej diugosci skrzyni tadunkowej, tak, aby wolne konce rur wystajace poza
skrzynie tadunkowa nie byly diuzsze niz I1m.

Przy transporcie 1 sktadowaniu materialdéw nalezy przestrzegaé instrukcji

producenta.

. Samochdd skrzyniowy do 5Mg

. Samoch6d skrzyniowy 5-10Mg

. Samochéd dostawczy do 0, 9Mg

. Samochdd samowytadowczy do 10Mg
. Ciagnik kolowy

. Przyczepa skrzyniowa

. Przyczepa diuzycowa
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogblne warunki wykonania robdt
Ogélne warunki wykonania zgodnie z WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Roboty ziemne
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale

oznaczy Jje w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkéw 1 kotkow

krawedziowych.

Wytyczenie robdét powinno byé wykonywane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowana o$ kanalu (przewodu) nalezy oznaczyé w terenie w sposdb trwaty i
widoczny z zatoZeniem ciagu reperdéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyc
za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy 1 osiach wszystkich studzienek, a na
odcinkach prostych, co okoto 30-50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwalié¢, co najmniej
3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$é odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkédw w postaci hakdéw lub bolcéw. Ciag
reperdéw roboczych nalezy nawigzaé do reperdéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Przed przystapieniem do robét  ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 1
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly
czas trwania robdt. Obnizenia wdd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda
uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wdd gruntowych nalezy przeprowadzaé tak,
aby nie =zostala naruszona struktura w podiozu wykonywanego obiektu, ani tez w
podiozu sasiednich budowli.

W trakcie realizacji robdét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawié
tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych taw. %awy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$é
okolo 1 m nad powierzchnia terenu w odstepach wynoszacych okoto 30 m. lawy powinny
mie¢ wyraznie 1 trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu. Goérne krawedzie
celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora.
Polozenie celownikédw nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montazu
przewoddw.

5.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-
10736.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopdw,

krzyzujacych sie lub biegnacych réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb =zapewniajacy ich
eksploatacie.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ Jjako liniowe o $cianach pionowych umocnionych i
skarpowych. Metody wykonania robdét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzetu
mechanicznego lub istniejacego uzbrojenia.

Przy zblizaniu sie do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywacd
recznie. Szerokod¢ wykopu uwarunkowana Jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na umocnienie $cian i

45



uszczelnienie stykéw. Umocnienia $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia.

Nadmiar gruntu z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.
Wejécie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwila osiagniecia giebokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegloéci nieprzekraczajacej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzedne]
projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezpos$rednio
przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie
lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Przy wykonywaniu wykopébw w bezpodrednim sasiedztwie istniejacej budowli na
gtebokosci roéwnej lub wiekszej niz giebokoé¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztaiceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntodw
zwieztych, + 5 cm dla gruntédw wymagaj acych wzmocnienia. Natomiast tolerancj a
szerokoéci wykopu wynosi + 5cm.

W miejscu krzyzowania sie ciagdw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykopdéw z barierkami dla przejscia pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane, co najmniej nastepujace warunki:
- gbérne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15cm ponad
szczelnie przylegajacy teren
- powierzchnia terenu powinna by¢é wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym
tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
52.3. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed

przystapieniem do wykonywania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podiloza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-
gliniastym, podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu,
nie zawierajacy kamieni o $rednicy zastepczej ziarna 2 > d > 0,05mm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdét) podioze nalezy wykonaé
z warstwy tlucznia lub zZwiru z piaskiem o grubosci od 15cm do 20cm tacznie =z
utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite i1y nalezy wykonad
podioze z pospéiki, zZwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Zageszczenie
podioza powinno byé wykonane do 1, nie mniej niz 0,95.

53. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Projektowane odcinki sieci nalezy prowadzi¢ trasa i zagitebieniem zgodnie z
czedcia graficzna i1 zachowaniem odlegios$ci od istniejacego uzbrojenia podziemnego:
. w przypadku skrzyzowania przewoddédw wodociagowych z kanalizacyjnym, jezeli
odlegtos¢ jest mniejsza od 0,5m, nalezy na przewodzie wodociagowym zastosowal rure
ochronng o dtugoéci 2,0m.

. odlegtoé¢ miedzy projektowanymi odcinkami sieci a urzadzeniami energetycznymi
nalezy zachowa¢ wg norm PN/E05100 i PBUE oraz PN/E05125.
. odlegtos¢  miedzy  projektowanymi  odcinkami sieci a infrastrukturg

telekomunikacyjna nalezy zachowaé¢ wg normy zaktadowej TP: ZN-96/TPSA-004
W miejscach koniecznych do zaltozenia rur oslonowych, przewody - nalezy dokona¢ na
klockach podporowo- $lizgowych.
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Zasady konstrukcyjne podpér $lizgowych:
. nie powinno wystepowaé¢ ugiecie przewodu pomiedzy podparciami,
. podpory nie powinny sie =znajdowaé bezpodrednio =za poltaczeniami rur i w
rozstepie mniejszym od 0, 6m,

W miejscu kolizji =z wuzbrojeniem podziemnych prace ziemne nalezy wykonaé
recznie oraz bezwzglednie przestrzegaé sposobu zabezpieczenia okreslonego przez
uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia podziemnego.

54. Roboty technologiczne-wykonanie (montaz) przewoddw
54.1. Warunki ogblne montazu przewoddw

Roboty montazowe nalezy wykona¢ wg ,Warunki techniczne wykonanie i odbioru
rob6ét cz. II - Roboty budowlano-montazowe” oprac. C.0.B.-R.T.L ,Instal”, PN-73/B-
10735 oraz zarzadzenia M.B. 1 P.M.B. z dnia 29.12.1970 r.

1. Przestrzegaé¢ zaprojektowanych spadkéw sieci.

2. Montaz przewodéw z PE mozna wykonywaé przy temperaturze 0°C do 30°C, a tacznie
7z elementami zeliwnymi i stalowymi w temperaturze nie nizszej od 5°C.

3. Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewnial utrzymanie kierunkdéw spadkédw
zgodnie z dokumentacja techniczna. Do budowy przewoddédw moga byé uzywane tylko rury,
ksztattki i laczniki z niewykazujace uszkodzen.

4, Rurociagi ukladane w ziemi winny mieé¢ podloze naturalne stanowiace
nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgoci o wytrzymatoéci powyzej 0,05
MPa wg PN-86/B-02480 dajace sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu
zapewnienia jego oparcia na dnie wzdiuz diugosci na N obwodu) niewykazujace
zagrozenia korozyjnego.

5. W drogach nalezy =zastosowa¢ przewody w rurach ostonowych wg warunkéw
okredlonych przez =zarzadce drogi. Gteboko$¢ posadowienia przewody w przejéciach
przez drogi minimum 1, 5m.

5.4.2. Uktadanie przewoddéw na dnie wykopu.

0. Budowe rurociagu rozpoczyna sie od punktéw wezlowych.

1. Montaz przewoddédw z PE powinien odbywa¢ sie na powierzchni terenu a nastepnie
opuszczony do wykopu. Maksymalna diugo$¢ montowanego rurociagu jest zwigzana z
rozstawem weztdéw. Montaz wezidw zawierajacych ciezka armature i ksztaltki zeliwne
nalezy montowaé¢ oddzielnie nastepnie taczy¢é w wykopie z ulozonym rurociagiem.

2. Uktadanie przewodu moze byé przeprowadzone po uprzednim przygotowaniu
podioza.

Podioze profiluje sie w miare ukltadania odcinkéw rurociagu. Przewdd po
utozeniu powinien $ciéle przylegaé¢ do podioza calej swej diugosci, w co najmniej w
N swojego obwodu.

3. Wyroéwnanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej diugosci. W
miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o diugodci ca 10cm dla
umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielichu rury. Ksztait i
wielko$é dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci - nie dostawania sie
piasku do wnetrza kielicha.

4. Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Doiki
montazowe ulegaja zasypaniem piaskiem po prébie szczelno$ci ztacz danego odcinka.

5. Odchylenie osi ulozonego przewodu od kierunki w dokumentacji nie powinno
przekracza¢ 0,10m, a rdéznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekraczaé¢ + 0,05m.
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54.3. Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego.

1. Giebokos¢ ultozenia przewoddw bezposrednio w gruncie okre$la norma PN-92/B-
10735. Minimalna gteboko$¢ dla sieci kanalizacyjnej przyjaé powyzej 1.5m.

2. Giebokos¢ wutozenia przewoddw powinna by¢é taka, aby przykrycie gruntem
mierzone od wierzchu rury do terenu nie bylo mniejsze niz umowna glebokosé
przemarzania terenu powiekszona o 0,4m.

3. W przypadku koniecznos$ci ulozenia przewoddw na mniejszej glebokodci, nalezy
wykonaé¢ zabezpieczenie przed zamarzaniem Sciekéw.

5.4.4. laczenie elementdw

Elementy wykonane z PE moga by¢ taczone, oprécz elementdéw z PCV- roéwniez z
elementami wykonanymi z innych elementéw takich jak: zeliwo, kamionka, zelbet.

L. Podiaczenie rur PE odbywa sie za pomoca ztacz:

. zgrzewanie doczolowe,

. zgrzewanie z zastosowaniem ziacz elektrooporowych,

. na zlaczki zaciskowe,

. koinierzowe.

2. Szczegbtowe warunki montazu poszczegdlnych ziacz okre$laja Instrukcje

Producentdédw poszczegbdlnych systemédw. Polaczenia powinny zapewnial szczelno$¢ przy
ci$nieniu roboczym i proébnym.

3. Podczas potaczenia rur PE poprzez zgrzewanie nalezy bezwzglednie przestrzegaéd
instrukcji producenta oraz zwrdcié uwage na prawidiowe przygotowanie elementédw
zgrzewanych tj.:

. wyréwnanie koncédw rur,

. jednakowa gruboé¢ zgrzewanych elementow,
. ustawienie zgrzewanych rur osiowo,

. temperatura zgrzewania 210-220 stopni C.

54.5. Montaz elementdw uzbrojenia

Przy montazu elementdéw uzbrojenia rurociagdéw nalezy przestrzega¢ podanych

zasad:

L. Zasuwy, zawory oraz wszelkie ksztaitki odgatezne pod hydranty, nalezy
montowaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa w trakcie budowy przewodu.

2. Zasuwy, zawory nalezy ustawi¢ na fundamencie betonowym.

3. Obudowy zasuw odcinaj acych nalezy umocnié¢ w promieniu 30cm za pomoca

piyt betonowych prefabrykowanych lub wykonywanych na mokro na budowie.
5.4.6. Prbba szczelno$ci przewodu

Utozone w wykopie przewody nalezy poddaé¢ prébie szczelnoéci zgodnie z norma
PN-70/B-10714 oraz z PN- 92/B-10735. Probe hydrauliczna nalezy wykonaé w celu
sprawdzenia wytrzymatoéci rur 1 szczelnodci zlacz w przewodach, z zachowaniem
nastepujacych zasad:

1. Prébe ciénienia nalezy wykona¢ po ulozeniu przewoddédw 1 przysypaniu z
podbiciem rur gruntem, oraz po zamknieciu wszystkich odgatezien.

2. Odcinki do préb nie powinny by¢ wieksze niz 300m dla wykopdw umocnionych oraz
nie wiecej niz 600m dla wykopdéw otwartych.

3. Wszystkie zlacza powinny byé odkryte, oraz w peini widoczne i dostepne.

4, Po napeinieniu rurociagu woda i odpowietrzeniu nalezy przewdd pozostawi¢ na

12 godzin w celu ustabilizowania.

5. Dla przewoddw tiocznych przeprowadza sie probe pod cisnieniem prébnym nie
mniejszym niz 0,9 MPa (9 kg/cm2).

6. Probe szczelno$ci mozna uzna¢ za pozytywna, Jjezeli w czasie 30 minut po
ustabilizowaniu sie cidnienia na poziomie 0,9 MPa nie zaobserwuje sie jego spadku.
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Wyniki préb szczelno$ci powinny by¢é ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika sieci.
5.4.7. Ptukanie, odpowietrzenie

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnoéci rurociag nalezy poddad
ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej. Predko$¢ przeptywu wody w
przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen 1 powietrza z
przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1  0Ogblne zasady

Ogbélne zasady kontroli jakoéci podano w WW - 00 ,Wymagania Ogbdlne” pkt 6.

6.2 Roboty montazowe

Kontrole jakos$ci robdt montazowych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-81/B-10725, PN- 91/10728 oraz PN-EN 489.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

1. Zgodnoéci z Dokumentacja Projektowa,
2. Materiatdw zgodnie z wymaganiami norm,
3. Utozenia przewodow:

- gtebokosci utozenia przewodu,
- utozenia przewodu na podtozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenie spadku,
- zmiany kierunkéw przewododw,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
- zabezpieczenia przed korozja czesSci metalowych,
- kontrola potaczen przewododw,
- kontrola izolacji.

Sprawdzenie posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

Szczelnosci przewodu.

llykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji
producenta dla stosowania materialéw, ze zastosowane materialy speiniaja wymagane
normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot.

Ogblne zasady obmiaru robdét podano w WW - 00 ,Wymagania Ogblne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. 0gblne zasady odbioru robbdt
Ogblne zasady odbioru robét podano w WW - 00 ,Wymagania ogblne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, WW i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.
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8.2. 0dbidr robbt

Przy odbiorze nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania robdét z Dokumentacja Projektowa,
- ilo$¢ wykonywanych robot,

- droznosé¢ przewoddw,

- szczelno$¢ przewoddw,

- posadowienie studzienek,

- jakoé¢ wbudowanych materiatow.

Rozrdznia sie dwa rodzaje odbioru, wynikajace =z technologii 1 organizacji
prowadzenia budowy, a mianowicie:

- odbiory czesciowe,

- odbiory koncowe.

82.1. 0dbibébr czesciowy.

Odbiorem objete sa poszczegdélne fazy robdét podlegajace zakryciu przed
catkowitym zakonczeniem budowy. Poza tym moga to byé fragmenty robdét lub zakonczone
elementy budowy, co, do ktdérych Inwestor zglosil zastrzezenie cze$ciowego odbioru.
Odbi6ér ten powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru
inwestycyjnego, kierownika budowy oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbidér ten
powinien by¢ potwierdzony protokdtem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i1
terminu ich usuniecia.

Zakres odbioru czeéciowego obejmuje:

1. Sprawdzenie zgodnos$ci wykonanego odcinka z Dokumentacj g Proj ektowa, w tym w
szczegbdlnoéci zastosowania materiatdw.

2. Sprawdzenie prawidiowodci montazu odcinkéw przewodu, a w szczegbdlnosci
zachowania kierunkéw, spadkdédw, potaczen, zmian kierunku.

3. Sprawdzenie zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlno$ci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia i bloki podporowe.

4. Sprawdzenie prawidiowo$ci zamontowania uzbrojenia, zasuw i innych elementoéw.
5. Przeprowadzenie préby szczelnoéci.

8.2.2. 0dbidr koncowy

Odbiorem tym objety Jjest przewdéd po catkowitym =zakohnczeniu robdét, przed
przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gdy moze by¢
ona wcze$niej oddany do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym nalezy przediozyé
Komisji dokumenty zgodnie z obowiazujacymi w tym wzgledzie zarzadzeniami:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej sieci,
- $wiadectwa jakos$ci wybudowanych materialow,

- protokoty préby cisnieniowej,

- protokoty piukania,

- zestawienie diugodci sieci w rozbiciu na $rednice.

Ponadto czynnosci odbioru koncowego polegaja na:

1. Sprawdzeniu protokoidédw odbioru czesSciowego 1 stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien, usunie¢ usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci
sprawdzeniu protokoidéw prob szczelnosci.

2. Sprawdzeniu aktualnoéci sporzadzenia dokumentacji technicznej powykonawczej,
uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupeinienia.

3. Sprawdzeniu prawidiowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania uzbrojenia i
innych elementéw.
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Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany w obecnoéci przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i1 uzytkownika oraz potwierdzony wtadciwymi protokdiami.

Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie =zostaly speinione lub tez
ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy je uwzglednié¢ w protokole, podajac jednoczednie
termin ich usuniecia.

9. PODSTAWY PELATNOSCI
9.1. 0gbdlne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace piatnosci podane w WW - 00 ,Wymagania Ogdélne” pkt

9.2. Ptatnosc¢
Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem 1 oceng Jjakosci robot, w
oparciu o wyniki pomiaréw, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz Sredniej
ceny jednostkowej 1lmb rurociagdw, uwzgledniajacej koszt wykonania wszystkich robét
wystepujacych przy budowie poszczegdlnych odcinkdédw rurociagdw.
Platnos$¢ nastepuje za wykonane roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
z zakresem robdét wymienionym w p. 1.3. niniej szych WW.
Cena wykonania robdt obejmuije:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,
- zabezpieczenie urzadzehn podziemnych w wykopie,
- pokonanie przeszkdéd terenowych (ogradzanie, karczowanie pni drzewa, przejscie
przez rzeke itp.),
- zajecia pasa drogowego,
- dostarczenie materiaidw,
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu i
inne rozwigzania projektowe,
- odwodnienie wykopdw na czas prowadzenia robét,
- przygotowanie podioza rodzimego lub podsypki z piasku o grubos$ci 20cm,
- utozenie rur wraz z uzbrojeniem,
- wykonanie polaczen spawanych, koinierzowych, zgrzewanych, laczonych na
uszczelke, .
- utozenie rur w przewodowych w rurach ochronnych,
- wykonanie uzbrojenia,
- wykonanie studzienek
- przeprowadzenie pitukania,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- oznakowanie uzbrojenia,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- przeprowadzenie odbiordw.

WA - 03. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW.
1 WSTEP
1.1. Przedmiot WW
Przedmiotem niniejszych warunkdédw wykonania sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przepompowni $ciekéw oraz urzadzen towarzyszacych.
Zakres robdét obejmuje: roboty budowlano-montazowe przy przepompowni Sciekodw.
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1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdét, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza budowy przepompowni

$ciekdédw dla $ciekdw socjalno- bytowych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej
zachodniej czeéci aglomeracji Itawa.

Prowadzenie robdét wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opis techniczny
i rysunki. Zakres robét, rodzaje i ilos$ci podane sa w poz. Rozdz. I pkt 1.3., 1.4 1
Rozdz. II pkt 9.PFU .

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w niniejszych warunkéw wykonania sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i WW zawartymi w WW - 00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. 0gélne wymagania
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé

z Dokumentacja Projektowa, WW 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Ogbélne wymagania dotyczace robdt podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialtédw

Ogélne wymagania dotyczace materialédw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Materialy.

Materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia niniejszego zakresu
wynikajacego z warunkéw wykonania obejmuje ponizsze zestawienie:
2.2.1. Technologia przepompowni

przepompownie prefabrykowane z polimerobetonu PS,

- przepompownie prefabrykowane z polietylenu POLPIT 5 - PE,
- zbiorniki awaryjne zelbetowe prefabrykowane.
2.3. Atesty 1 certyfikaty

Materiaty i wurzadzenia przeznaczone do wbudowania w przepompownie $ciekéw
oraz urzadzen towarzyszacych winny posiadaé¢ odpowiednie atesty i certyfikaty, jakie
obowigzuja w danym zakresie branzowym.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

|98}
N

Sprzet

Roboty  zwiazane z  wykonaniem  przepompowni  $ciekdédw  oraz  urzadzen
towarzyszacych, prowadzone moga by¢ przy uzyciu nizej wymienionego sprzetu
mechanicznego.
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3.1.1. Roboty technologiczne

- samochéd samowytadowczy,
- $rodek transportowy,
- zuraw samochodowy,

- koparka,

- spawarka.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogbélne wymagania dotyczace transportu podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2 Transport

Do transportu materiatéw i urzadzen nalezy stosowal samochody skrzyniowe oraz
dostawcze o odpowiedniej diugo$ci skrzyni tadunkowej. W czasie transportu elementy
przepompowni nalezy zabezpieczyé zgodnie z instrukcja producenta.

Przy transporcie 1 sktadowaniu materialéw nalezy przestrzegaé instrukcji

producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne warunki wykonania.

Ogélne warunki wykonania zgodnie z WW - 00,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1.1. Roboty przygotowawcze.
Zakres robét przygotowawczych obejmuje:

- wyznaczenie w terenie przepompowni $Sciekdéw oraz urzadzen towarzyszacych przez
geodete uprawnionego. Ponadto wyznaczyé reper roboczy oraz ciag reperdw roboczych,
ktére nalezy nawiaza¢ do reperdéw sieci panstwowej. Wyznaczone punkty nalezy
umiejscowié poza obrysem wykopu tak, aby byty dostepne przez caly czas trwania
robot.
5.1.2. Podloze

Roboty zwiazane z wykonaniem podioza obejmuja wykonanie:
- podsypki piaskowej.
Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja Projektowa.
5.1.3. Roboty konstrukcyjno-technologiczne

5.1.3.1.Wymagania ogblne

Pompownia $ciekdéw dostarczana jest do wbudowania jako kompletna wraz z
wyposazeniem.

Bezwzglednym warunkiem jest dostarczenie przepompowni posiadajacej parametry
okreslone Dokumentacja Projektowa. Przepompownie dostarczane na cale zadanie
inwestycyjne powinny pochodzié¢ od jednego producenta.

W sktad kompletu przepompowni wchodza:

- zbiornik przepompowni - wykonany z polimerobetonu,

- zbiornik awaryjny przepompowni - wykonany z kregdéw zelbetowych,

- zbiornik  przepompowni  przydomowej z polietylenu zabezpieczony przed
wyplynieciem zgodny z PN-EN 12050-1:2001,

- pompy 0 nastepujacych wymaganiach:

1. Pompownie z pompami z wirnikiem otwartym

- Wirnik otwarty wykonany =z zZeliwa, statycznie 1 dynamicznie wywazony,
topatkowy, otwarty

- Silnik pompy wodoszczelny zgodnie z klasa szczelnosdci IP 68 wediug IEC i
posiadaé izolacje klasy H (180°C) dla mocy powyzej 4 kW i klasy F (155°C) dla mocy
nizszej
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- Wal pompy wykonany ze stali nierdzewnej,

- Wal powinien posiada¢ podwdjne uszczelnienie mechaniczne, uszczelnienia

smarowane olejem,

- Uszczelnienie statyczne polaczen wodoszczelnych powinny byé wykonane z o-

ringéw gumowych,

- Uszczelnienia walu - mechaniczne czotowe: wewn. weglik wolframu-ceramika,

zewn. weglik wolframu- ceramika

- Pompy wyposazone fabrycznie w kable o diugosci 10 m, wlot kabli do silnika

uszczelniony pierS$cienie gumowe,

- Silnik elektryczny powinien posiada¢é wewnetrzne zabezpieczenie sktadajace sie

z 3 wytacznikédw termicznych wplecionych w uzwojenie silnika, wylaczniki termiczne

powinny by¢é wpiete w obwdd zabezpieczajacy,

- Obudowa pompy i silnika wykonane z Zeliwa,

- Rurociagi tloczne wykonane ze stali kwasoodpornej,

- Drabinki i pomosty robocze wykonane ze stali kwasoodporneij,

- Uktad sterowania 1 automatyki zapewniajacy prawidiowag prace pomp ze zlaczem

RS232 do komunikacji z modemem GSM,

- Pompy z silnikiem powyzej 4 kW o rozruchu za pomoca , soft-starterdw”

- Prowadnice do pomp z rur stalowych ocynkowanych Srednicy 2”,

2. Pompownie z pompami z wirnikiem kanalowym

- Wirnik kanatowy wykonany =z zeliwa, statycznie 1 dynamicznie wywazony,

Ytopatkowy, otwarty

- Silnik pompy wodoszczelny zgodnie z klasa szczelno$ci IP 68 wediug IEC 1

posiada¢ izolacje klasy H (180 °C) Wal pompy wykonany ze stali nierdzewnej,

- Wat powinien posiadaé podwdjne uszczelnienie mechaniczne, uszczelnienia

smarowane olejem,

- Uszczelnienie statyczne polaczen wodoszczelnych powinny byé wykonane z o-

ringéw gumowych,

- Uszczelnienia wailu - mechaniczne czolowe: wewn. weglik wolframu-ceramika,

zewn. weglik wolframu- ceramika,

- Pier$cien stacjonarny z brazu,

- Pompy wyposazone fabrycznie w kable o diugosci 10 m, wlot kabli do silnika

uszczelniony piers$cienie gumowe,

- Silnik elektryczny powinien posiadaé wewnetrzne zabezpieczenie sktadajace

sie z 3 wytacznikédw termicznych wplecionych w uzwojenie silnika, wylaczniki

termiczne powinny by¢ wpiete w obwdd zabezpieczajacy,

- Obudowa pompy i silnika wykonane z Zeliwa,

- Korpus pompy z zaworem hydrodynamicznym pluczacym

- Rurociagi ttoczne wykonane ze stali kwasoodpornej,

- Drabinki i pomosty robocze wykonane ze stali kwasoodpornei,

- Uktad sterowania i automatyki zapewniajacy prawidiowa prace pomp ze zlaczem

RS232 do komunikacji z modemem GSM,

- Pompy z silnikiem powyzej 4 kW o rozruchu za pomoca , soft-starterow”

- Prowadnice do pomp z rur stalowych ocynkowanych $rednicy  2”,

3. Pompownie z pompami z wirnikiem kanalowym samooczyszczaj acym

- Wirnik kanatowy wykonany z zeliwa, statycznie i dynamiczniewywazony,

topatkowy, otwarty

- Silnik pompy wodoszczelny zgodnie z klasg szczelno$ci IP 68 wediug IEC i
posiada¢ izolacje klasy H

(180 °C) Wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej,
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- Wal powinien posiada¢ podwdjne uszczelnienie mechaniczne, wuszczelnienia

smarowane olejem,

- Uszczelnienie statyczne polaczen wodoszczelnych powinny byé wykonane z o-

ringéw gumowych,

- Cze$¢ hydrauliczna z wirnikiem o swobodnym przepiywie. Dyfuzor ssawny ze

spiralnym rowkiem wspomagajacym samooczyszczanie wirnika. KrawedZ wirnika

utwardzona przecina wszelkie sktadniki state mogace Dblokowa¢ wirnik, wirnik

pbélotwarty samooczyszczajacy sie.z odrzutnikiem spiralnym.

- Uszczelnienia waiu - mechaniczne czolowe: wewn. weglik wolframu-ceramika,

zewn. weglik wolframu- ceramika,

- Pier$cien stacjonarny z brazu,

- Pompy wyposazone fabrycznie w kable o diugosci 10 m, wlot kabli do silnika

uszczelniony piers$cienie gumowe,

- Silnik elektryczny powinien posiada¢ wewnetrzne zabezpieczenie sktadajace sie

z 3 wylacznikéw termicznych wplecionych w uzwojenie silnika, wytaczniki termiczne

powinny by¢é wpiete w obwdd zabezpieczajacy,

- Obudowa pompy i silnika wykonane z zeliwa,

- Korpus pompy z zaworem hydrodynamicznym pluczacym

- Rurociagi ttoczne wykonane ze stali kwasoodpornej,

- Drabinki i pomosty robocze wykonane ze stali kwasoodporneij,

- Uktad sterowania i automatyki zapewniajacy prawidiowa prace pomp ze zlaczem

do komunikacji z modemem GSM,

- Pompy z silnikiem powyzej 4 kW o rozruchu za pomoca , soft-starterow”

- Prowadnice do pomp z rur stalowych ocynkowanych $rednicy 27,

4, Pompownie z pompami z wielolopatkowym wirnikiem otwartym

- Wirnik wielolopatkowy wykonany z Zeliwa, statycznie i dynamicznie wywazony z

rozdrabniaczem skratek na wlocie, otwarty

- Silnik pompy wodoszczelny zgodnie z klasa szczelnodci IP 68 wediug IEC i

posiada¢ izolacje klasy H (180 °C) Wal pompy wykonany ze stali nierdzewnej,

- Wal powinien posiada¢ podwdjne uszczelnienie mechaniczne, wuszczelnienia
smarowane olejem,

- Uszczelnienie statyczne polaczend wodoszczelnych powinny byé wykonane z o-

ringéw gumowych,

- Uszczelnienia walu - mechaniczne czolowe: wewn. weglik wolframu-ceramika,

zewn. weglik wolframu- ceramika,

- Pompy wyposazone fabrycznie w kable o diugosci 10 m, wlot kabli do silnika

uszczelniony piers$cienie gumowe,

- Silnik elektryczny powinien posiadaé wewnetrzne zabezpieczenie sktadajace

sie z 3 wylacznikédw termicznych wplecionych w wuzwojenie silnika, wylaczniki

termiczne powinny by¢ wpiete w obwdd zabezpieczajacy,

- Obudowa pompy i silnika wykonane z zeliwa,

- Rurociagi tloczne wykonane ze stali kwasoodpornej,

- Drabinki i pomosty robocze wykonane ze stali kwasoodporneij,

- Uktad sterowania 1 automatyki zapewniajacy prawidlowa prace pomp ze zlaczem

RS232 do komunikacji z modemem GSM,

- Prowadnice do pomp z rur stalowych ocynkowanych $rednicy 27,

5. Pompownie z pompami z wielolopatkowym wirnikiem otwartym - przydomowe

- Wirnik wielotopatkowy wykonany z zeliwa, statycznie i dynamicznie wywazony z

rozdrabniaczem skratek na wlocie, otwarty

- Silnik pompy wodoszczelny zgodnie z klasa szczelnosci IP 68 wediug IEC i
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posiada¢ izolacje klasy HF (155 °C) Wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej,

- Wal powinien posiadaé podwdjne uszczelnienie mechaniczne, uszczelnienia
smarowane olejem,

- Uszczelnienie statyczne polaczen wodoszczelnych powinny by¢é wykonane z
vitonu,

- Uszczelnienia wailu - mechaniczne czolowe: wewn. weglik wolframu-ceramika,
zewn. weglik wolframu- ceramika,

- Pompy wyposazone fabrycznie w kable o diugosci 10 m, wlot kabli do silnika
uszczelniony pierS$cienie gumowe,

- Silnik elektryczny powinien posiadaé¢ wewnetrzne zabezpieczenie sktadajace
sie z 3 wytacznikédw termicznych wplecionych w uzwojenie silnika, wylaczniki
termiczne powinny by¢ wpiete w obwdd zabezpieczajacy,

- Obudowa pompy i silnika wykonane z Zeliwa,

- Prowadnice do pomp z rur stalowych ocynkowanych $rednicy 3/47,

5.1.3.2.Montaz przepompowni.

Montaz zbiornika przepompowni mozna wykonaé¢ po dokonaniu odbioru.
Kolejno$¢ wykonania prac przedstawia sie nastepujaco:

- wyznaczenie osi montazowych,

- ustawienie zbiornika przepompowni na przygotowanym podiozu,
- wykonanie zasypki wykopu,

- montaz osprzetu 1 wyposazenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. O0gblne zasady.
Ogbélne zasady kontroli jakosci podano w WW - 00 ,Wymagania ogblne” poz. 6.

6.2. Roboty montazowe

Kontrole jakodci robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10725, PN- 91/10728 oraz PN-EN 489.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

1. Zgodnoéci z Dokumentacja Projektowa,
2. Materiatdéw zgodnie z wymaganiami norm
3. Budowa przepompowni $Sciekoéw:

- gtebokosci posadowienia

- ustawienie konstrukcji przepompowni $ciekdw

- odchylenia osi przepompowni

- odchylenie spadku

- zmiany kierunkéw przewoddw

- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem

- zabezpieczenia przed korozja cze$ci metalowych

- kontrola potaczen przewoddw

- kontrola izolacji.

Wykonawca powinien przediozyé Inzynierowi wszystkie proéby 1 atesty gwarancji
producenta dla stosowania materialdw, Ze zastosowane materialy spelniaja wymagane
normami warunki techniczne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbélne zasady obmiaru robét

Ogbélne zasady obmiaru robdét podano w WW - 00 ,Wymagania ogbdlne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest przepompownia $ciekéw ( z inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza) w tym: przepompownia $ciekéw oraz urzadzenia towarzyszace, przyltacza
sanitarne- 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogdbdlne zasady odbioru robdét

Ogbélne zasady odbioru robdét podano w WW - 00 ,Wymagania ogbdlne” pkt 8.

8.2  Odbidér robdt.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, WW i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
datly wyniki pozytywne.

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla poszczegdlnych rodzajéw robot:

Przy odbiorze nalezy sprawdzié:

. Zgodnos¢ wykonania robdét z Dokumentacja Projektowa i fabryczna montowanych
urzadzen.

. I10$¢ wykonywanych robét.

. Drozno$¢ przewoddw i szczelno$¢ przewoddw 1 potraczen.

. Jako$¢ wbudowanych materiatoéw.

. Zgodno$ci z normami 1 projektem wyniki badan i pomiardéw przewidziane dla

rodzajow robdt.

. Zgodnoéci pompowania pomp z zataczong w DTR charakterystyka.

Rozr6znia sie dwa rodzaje odbioru, wynikajace =z technologii 1 organizacji
prowadzenia budowy, a mianowicie:

. odbiory czesciowe,

. odbiory koncowe.

82.1. 0dbiér techniczny czesciowy.

Odbiorem objete sa poszczegblne fazy robdt podlegajace zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem budowy. Poza tym moga to by¢ fragmenty robdt lub zakonczone elementy

budowy, co do ktérych Inwestor zglosit zastrzezenie czesciowego odbioru. Odbiér ten
powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego,
kierownika budowy oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbiér ten powinien by¢
potwierdzony protokdétem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek 1 terminu ich
usuniecia.

Zakres odbioru cze$ciowego obejmuje:

1. Sprawdzenie zgodno$ci wykonanej przepompowni 1 odcinké4w rurociagdbw @z
Dokumentacja Projektowa, w tym w szczegblnosSci zastosowania materialéw.

2. Sprawdzenie prawidiowo$éci montazu urzadzen i odcinkéw przewodu, a w
szczegbdlnosci zachowania kierunkéw, spadkéw, polaczen, zmian kierunku.

3. Sprawdzenie prawidiowo$ci wykonania polaczen, wpustédw i innych elementéw.

4, Przeprowadzenie préby szczelnodci na eksfiltracje i infiltracje.

82. 0dbidr techniczny koncowy.

Odbiorem tym objety jest peilny zakres robdét przepompowni po catkowitym zakonczeniu
robét, przed przekazaniem przepompowni do eksploatacji. Przy odbiorze kohcowym
nalezy przedtozyé Komisji dokumenty =zgodnie z obowiazujacymi w tym wzgledzie
zarzadzeniami:
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. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej przepompowni,

. $wiadectwa jakoéci wybudowanych materiatow,

. protokoty droznosci i instalacji technologicznei,

Ponadto czynnosci odbioru koncowego polegaja na:

1. Sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego 1 stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowiefi, usunieé usterek i innych niedomagan.

2. Sprawdzeniu aktualnosci sporzadzenia dokumentaciji powykonawczed,
uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupeinienia.

3. Sprawdzeniu prawidiowego 1 zgodnego z dokumentacja zamontowania wszystkich
urzadzen.

Odbidr koncowy powinien by¢ dokonany w obecno$ci przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzony wiasciwymi protokdiami.

Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaly speinione lub tez ujawnity
sie jakie$ usterki, nalezy je uwzglednié¢ w protokole, podajac jednoczes$nie termin
ich usuniecia.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogblne wymagania.

Ogbélne wymagania dotyczace ptatnoéci podano w warunkach ogélnych WW - 00 ,Wymagania
ogblne”

poz. 9.

9.2. Platnosé

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie =z obmiarem robdt, ocena jakosci wuzytych
materiatdw, oceng jako$ci wykonanych robot.

Cena wykonania robdt obejmuije:

. roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie

. zabezpieczenie urzadzeh podziemnych w wykopie

. pokonanie przeszkdd terenowych (ogradzanie, karczowanie pni drzewa itp.)

. dostarczenie materiatéw

. wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie Scian wykopu,

. przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku

. utozenie rur wraz z uzbrojeniem

. wykonanie polaczen spawanych, koinierzowych, zgrzewanych, laczonych na
uszczelke

. montaz przepompowni ze zbiornikami awaryjnymi kpl. wraz =z urzadzeniami
towarzyszacymi

. przeprowadzenie ptukania

. przeprowadzenie préby szczelnosci

. wykonanie robét niwelacyjnych wraz z nasadzeniami

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

. oznakowanie uzbrojenia

. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

WW - 04. PRZEPOMPOWNIE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot WW.

Przedmiotem niniejszych warunkéw wykonania sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robdét zwigzanych z instalacjami elektrycznymi przepompowni.

Przedmiotem wykonania sa roboty zwiazane z montazem i instalacja szaf zasilajaco-
sterowniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, kabli, osSwietlenia terenu.
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1.2. Zakres stosowania WW.

Warunki wykonania sa stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych WiW.

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkéw wykonania dotycza prowadzenia robot

zwigzanych z dostawa i montazem szaf zasilajaco-sterowniczych aparatury kontrolno-
pomiarowej, kabli, oéwietlenia zgodnie =z Dokumentacja Projektowa, opisami
technicznymi, rysunkami w ramach budowy przepompowni dla kanalizacji sanitarnej
zachodniej czeéci aglomeracji Itawa.

Zakres robdt, rodzaje i ilosci podane sa w poz. Rozdz. I pkt. 1.3., 1.4 i Rozdz. II
pkt. 9.PFU .

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszych warunkach wykonania sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i WW - 00 ,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robodt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodno$é robdt
z Dokumentacja Projektowa, warunkami wykonania i obowigzujacymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogblne wymagania dotyczace robdét podano w WW - 00,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 . 0gélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogbdlne wymagania dotyczace materiatoéw ich pozyskania i skiadowania podano w WW - 00
- ,Wymagania ogélne” - pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktdérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie =zaswiadczenia o jakosdci lub atestu, powinny by¢ =zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2 Urzadzenia

Materiatami stosowanym przy wykonaniu robdt wediug zasad niniejszej specyfikacji ST
sa:

Pompownie $Sciekéw - giéwne:

- Sterownica SPM2 Przepompownie przydomowe

- Sterownica SPX-J / IP55 /

23. Kable

Kabla przez prady robocze 1 zwarciowe wg zarzadzenia MGiE oraz powinien speiniaé
wymagania skutecznoéci zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzadzenia Ministra
Przemystu Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem
Przy Dbudowie 1linii kablowych nalezy stosowaé kable wuzgodnione <z zakladem
energetycznym oraz zgodne z dokumentacja projektows.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach
elektroenergetycznych nalezy stosowaé nastepujace typy kabli:

- YAKY ,YKY, YDY wg PN-76/E-90301 o napieciu znamionowym do 1 kV,

Przekr6j zyl kabli powinien by¢ dobrany w zaleznodci od dopuszczalnego spadku
napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania, na utwardzonym podiozu.

2.4. Piasek

Piasek do ukladania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04
[16].
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2.5. Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca
sie stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6
mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowaé folie
koloru niebieskiego.

Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza
niz 20 cm. Folia powinna speinial wymagania BN-68/6353-03

2.6. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentédw prefabrykowanych wediug
ustalen  dokumentacji  projektowej. 0Ogbdlne wymagania dotyczace  fundamentdw
konstrukcji okreélone sa w PN-80/B-03322.

W zalezno$ci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych 1 rodzaju wdéd gruntowych
nalezy wykonaC zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie =z ,Instrukcja zabezpieczen
przed korozja konstrukcji betonowych”. Skladowanie prefabrykatéw powinno odbywaéd
sie na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu na przektadkach z drewna
S0Snoweqgo.

2.7. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢é wykonane =z materialéw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie 1 odpornych na
dziatanie 1uku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
$ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich ulozenia. Wnetrza Scianek
powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie, dla
utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku
winylu (PCW) o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 90 mm.

Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/H-74219, a rury PCW normy
PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w
miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

28.  Irédra éwiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to nalezy dla oswietlenia
drogowego stosowaé zrddia éwiatla i oprawy speiniajace wymagania P-83/E-06305[22].
Ze wzgledu na wysoka skuteczno$é Swietlna trwatos$é i stato$¢ strumienia Swietlnego
w czasie oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie wysokopreznych lamp sodowych,
rteciowych 1lub rteciowych 2z halogenkami. Oprawy powinny charakteryzowa¢ sie
szerokim ograniczonym rozsylem $Swiatla. Ze wzgleddw Eksploatacyjnych nalezy
stosowal oprawy o konstrukcji =zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami
zewnetrznymi komory lampowej IP54 i klasag ochronnosci I.

Elementy oprawy takie jak uklad optyczny i korpus powinny byé wykonane z materialdw
nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
nizszej niz -5°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80%.

2.9. Stupy odwietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa dla
konkretnego obiektu. Dla oswietlenia poza szczegdlnymi przypadkami nalezy stosowaé
typowe stupy oéwietleniowe. Stupy powinny przenie$é obciazenia wynikajace z
zawieszenia opraw i wysiegnikdéw oraz parcia wiatru dla strefy wiatrowej zgodnie z
PN-75/E-05100.
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Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gbérnej czeéci odpowiedniej $Srednicy rure
stalowa dla zamocowania wysiegnika rurowego i osiony stozkowej.

W dolnej cze$ci stupy powinny posiada¢ jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.
lineka 1lub wneki powinny byé przystosowane do =zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej posiadajace]j podstawy bezpiecznikowe 25A 1 cztery lub
pieé¢ zaciskéw do podiaczenia dwéch zyt kabla o przekroju do 50mm’ .

Stalowe stupy winny by¢ wykonane ze stali profilowej St 3SX 1 stali rurowej R
35.Powierzchnie wewnetrzne powinny byé oczyszczone i powleczone warstwg ochronng =z
bitizolu. Strona zewnetrzna po oczyszczeniu II stopnia powinna by¢ malowana trzema
warstwami farb: antykorozyjna, podktadowa 1 nawierzchniowag. Sktadowanie stupdw
o$wietleniowych na placu budowy powinno byé na wyrdwnanym podiozu w pozycji
poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

2.10. Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Jezeli
dokumentacja nie przewiduje inaczej to wysiegniki nalezy wykonywa¢ z rur stalowych
bez szwu o znaku R 35 i $rednicy od 60,3 do 76,1 mm.

Grubo$é¢ Scianki rury nie powinna przekracza¢ 8 mm. Ramiona lub ramie wysiegnika
powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu a ich wysieg powinien byc¢
zawarty od 1,0 do 4,0 m. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw 1 stupdw
o$wietleniowych.

Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie analogiczne jak siupy
oSwietleniowe.

Sktadowanie wysiegnikéw na placu budowy powinno by¢é w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.11. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke  bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z  dokumentacija
projektowa. Powinna ona posiada¢ odpowiednia ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A
oraz cztery lub pie¢ zaciskdéw przystosowanych do podiaczenia dwdch zyt kabla o
przekroju do 50 mm?'

Materiaty do wykonania w/w robdét zwigzanych z instalacjami elektrycznymi stosowad
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisami technicznymi i rysunkami.

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robdét montazowych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skladowisk na placu budowy.
Je$li jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialdw, pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wptywéw
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwiaé¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury 1 wilgotnos$ci. Place 1 magazyny zamkniete do skladowania materiatow,
urzadzen 1 maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do robét powinny byc
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrdéwnanym, o nawierzchni dostosowanej do
przeznaczenia i usytuowane w sposdéb utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie
montaz wymienionych przedmiotéw.

W czasie transportu 1 skladowania konce wszystkich rodzajdéw kabli powinny byé
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska.

Materiaty, wyroby 1 urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $Swiadectw jakosci, np.:
aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé¢ wraz ze
S$wiadectwami jakoséci, kartami gwarancyjnymi 1lub protokotami wewnetrznego odbioru
technicznego (w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatdw
nalezy zwrécié uwage na zgodnoéé¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
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3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 1ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Roboty elektroenergetyczne moga byé wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robot
Wykonawca powinien dysponowal sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do
wykonania tego typu robot.

Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny byé
wykonywane recznie. Roboty montazowe prowadzone beda przy uzyciu nastepujacego
sprzetu mechanicznego:

. zuraw samochodowy do 4 Mg

. spawarka elektryczna transformatorowa
. elektronarzedzia

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogblne.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” -
pkt. 4.
42  TWymagania szczegdlne.

Materiaty przewidziane do wykonania robdét moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatdéw diugich nalezy
stosowa¢ przyczepy diuzycowe, a materialy wysokie nalezy =zabezpieczyé w czasie
transportu przed przewrbdceniem oraz przesuwaniem/

W czasie transportu 1 przechowywania materiatdéw elektroenergetycznych nalezy
zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwoéci  tych urzadzen,
zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektryczne’
i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegalé zalecen wytwércédw, a w szczegdlnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami 1 wstrzasami
oraz przesuwaniem sie, aparature 1 urzadzenia ostroznie zatadowywa¢ i zdejmowac,
nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok.

W czasie transportu konce wszystkich rodzajéw kabli powinny byé zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wpiywami $Srodowiska.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

* samochéd dostawczy do 0,9 Mg

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” -
pkt. 5.

52.1 Potaczenia elektryczne przewodow.

- powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych oraz przekitadek i

52  Wymagania szczegblne.
2.

podktadek metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone 1
wygtadzone,
- zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powloka metalowa
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ogniowa lub galwaniczna nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowaé
pasta polerska

- powierzchnie zestykdéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa

- potaczenia nalezy wykonaé¢ spawaniem, S$rubami lub w inny sposdb okredlony w
projekcie technicznym. Szyny o szerokodci wiekszej od 120 mm zaleca sie laczy¢
przez spawanie

- $ruby, nakretki i podkltadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa
metaliczna

- potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywaé za
pomoca spawania. Wszelkie polaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tadma.

522 Polaczenia elektryczne kabli i przewoddw.

- zyty jednodrutowe moga mieé zakonczenia:

proste, nie wymagajace obrdébki po zdjeciu izolacji, przytaczane do =zaciskéw
Srubowych; oczkowe, dla przewodéw podiaczanych pod $rube 1lub wkret; oczko o
$rednicy wewnetrznej wiekszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo;
sprasowane konhce zyt przystosowane do podtaczania pod S$rube z kocéwka kablowa,
koncéwke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncdwka kablowa
do lutowania

- zyty wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia: proste lub oczkowe, stosowane do
przewodéw mieszanych, =z koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym @i
pocynowanym, takie zakofAczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalaja na zastosowanie koncéwki lub tulejki; z koncéwka kablowa podtaczane pod
$rube; koncéwke montuje sie przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie;

- z tulejka (koncdédwka rurkowa) umocowana przez zaprasowanie

523 Sruby i wkrety w polaczeniach

- $ruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewoddw powinny mieé taka diugosé,
aby po skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na wysoko$é 2-6 zwojoéw. Nie
dotyczy to $rub dostarczanych przez wytwbérce wraz =z aparatem, 7je$li zostanie
zachowana wysoko$¢ $ruby ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke.

524 Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych

- w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczyé z szyna

gniazda  (Sruba stykowa), a przewdd =zabezpieczany z gwintem w oprawach
o$wietleniowych 1 podobnym osprzecie przewdd fazowy lub ,+”- nalezy laczy¢ ze
stykiem wewnetrznym a przewdd neutralny lub ,-, z gwintem (oprawka).

52.5 Prace spawalnicze

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie =zanieczy$ci¢ elementow
izolacyjnych, aparatéw i przewoddw odpryskami roztopionego metalu.

- prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegto$ci bezpiecznej od aparatdéw i
urzadzen zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

53 Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu

- przed przystapieniem do montazu szaf zasilajaco-sterowniczych nalezy
sprawdzié¢  poprawno$¢é  wykonania < kanatdéw  kablowych, przepustdé4w  szynowych,
wypoziomowanie ram noénych pod szafami

- montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzié nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen

- kable nalezy uklada¢ w sposbéb zapewniajacy szybka ich identyfikacje 1 ltatwy
dostep

- odgatezienia od szyn gidéwnych i1 podtaczenia szyn do aparatdéw nie powinny
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powodowaé niedopuszczalnych naciagbébw i naprezen

- w szynach zbiorczych sztywnych stosowaé odpowiednie kompensatory

- dla podlaczenia szyn 1 kabli nalezy stosowa¢ standardowe Sruby z gwintem
metrycznym i z tbem sze$ciokatnym

- najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy =zachowa¢ zgodnie z
przepisami

53.1. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego

fundamentu. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie
betonu B 10 lub zageszczonego zwiru. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan =zabezpieczenia antykorozyjnego $Scianek i poziom gbrne]
powierzchni, do ktoérej przytwierdzona jest pityta mocujaca. Maksymalne odchylenie
gbrnej powierzchni fundamentu od poziomu nalezy wykona¢ z z dopuszczalng tolerancia
rzednej posadowienia 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno byé wykonane z
doktadnosécia 10 cm.

54 . Montaz stupdw

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio zamontowane fundamenty. Odchylka osi
stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.
Stup nalezy ustawia¢ tak aby jego wneka znajdowala sie od strony chodnika a przy
jego braku od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢
potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.4.1. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowaé¢ na siupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem. Cze$¢ pionowa wysiegnika nalezy wsunaé do oporu w rure znajdujaca sie w
gérnej czesci stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomic
go Srubami.

Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obciazeniu go oprawa lub ciezarem
réownym ciezarowi oprawy.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnos$cia 2 stopnie do
0si jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby cze$ci ukoéne wysiegnikéw znajdowatly sie w jednej piaszczyzZnie
rownolegtej do powierzchni o$wietlanej jezdni.

54.2. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczyé do sieci 1 sprawdzié jej
dziatanie / sprawdzenie zaswiecenia lampy /.Oprawy nalezy montowaé po uprzednim
wciagnieciu przewoddéw zasilajacych do stupdw i1 wysiegnikéw. Do kazdej oprawy od
tabliczki bezpiecznikowej prowadzié przewdd 3-zytowy o przekroju zyty 1,5 mm’.
Oprawy powinny by¢ montowane w sposdéb trwaly aby nie zmienialy swego polozenia pod
wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.

5.51 Wyznaczenie tras linii kablowych

Wyznaczenie tras 1linii kablowych nalezy wykona¢ przez siuzby geodezyjne na

5.5 Montaz kabli

podstawie projektu technicznego 1linii kablowych oraz map geodezyjnych z
naniesionymi budowlami i uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiequ kabli wykona
Wykonawca zadania.

5.52 Ukladanie kabli w ziemi.

Kable nalezy uktada¢ na gitebokosci 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Po ulozeniu
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kabla na podsypce piaskowej nalezy go najpierw zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10
cm a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubo$ci 15 cm. T ak przysypany kabel
nalezy przykry¢é na caltej dilugosci trasy folig w kolorze niebieskim o grubosci
minimalnej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna byé taka, aby przykrywala kable, ale nie
mniej niz 20 cm.

Kabel powinien by¢ uktadany w rowie linia falista aby diugo$¢ kabla byla wieksza od
dtugos$ci wykopu o 1 do 3%. Ponadto nalezy pamieta¢ o pozostawieniu zapasédw kabla po
okoto 1 m przy wejsSciach do ziacz kablowych, szaf zasilajacych 1 wurzadzen
technologicznych w obiektach kubaturowych.

Kable uktada¢ jedno 1 wielowarstwowo w zaleznosci od ilosci kabli w rowie.
Szerokod¢ 1 gteboko$¢ rowu nalezy dopasowaé do ilosci kabli i ilodci warstw.
Zgodnie z norma PN-76/E-05125 nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegioéci w rowie
pomiedzy wukladanymi kablami: =zasilajacymi, sterowniczymi 1 pomiarowymi. Kable
sterownicze 1 pomiarowe przy ukladaniu warstwowym powinny znajdowaé sie ponizej
kabli zasilajacych na napiecie do 1 kV. Ponadto nalezy je oddzielié¢ przegroda z
cegty lub bloczkéw betonowych a odlegtos$¢ miedzy kablami musi wynosi¢ min 15 cm.
Giebokos¢ rowu w takim przypadku musi byé powiekszona o ilo$é warstw w wykopie.

W miejscach skrzyzowah kabli z rurociagami podziemnymi (gazociag, sie¢ centralnego
ogrzewania) nalezy stosowal rury ostonowe stalowe a kable powinny by¢é ukladane nad
rurociagami. Jezeli kable beda ukladane pod rurociagiem, to miejsce skrzyzowania
nalezy oznaczyé przez ulozenie nad rurociagiem folii z tworzywa sztucznego.

W miejscach skrzyzowan kabla z drogami utwardzonymi oraz pozostaiym uzbrojeniem
terenu stosowal rury gruboscienne z PVC. Dlugo$¢ ochrony kabla w takich przypadkach
musi sie réwnac¢ diugos$ci skrzyzowania z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony
(dla drogi wraz z kraweznikami). Po wprowadzeniu kabla uszczelnié przepust z obydwu
stron. W miejscach skrzyzowan kabli miedzy soba nalezy przestrzega¢ zasady, zZe
linia o wyzszym napieciu jest ulozona gitebiej niz linia o nizszym napieciu. Caloé¢
robdt wykonaé zgodnie z normg Pn-76/E-05125.

5.53 Oznaczenia kabli.

Na catej diugosci kable zaopatrzyé w trwate oznaczniki identyfikacyjne z opisem
linii kablowej. Napisy na oznaczniku powinny zawierac:

- symbol i numer ewidencyjny linii

- symbol kabla

- znak uzytkownika kabla (mozna zrezygnowal jezeli jest jeden uzytkownik)

- znak fazy w przypadku kabli jednozylowych

- rok utozenia kabla.

Oznaczenia powinny by¢ rozmieszczone w nastepujacych miejscach:

- na poczatku i na koncu linii kablowej

- w miej scach charakterystycznych takich j ak: wej $cia 1 wyj $cia do
przepustéw, skrzyzowan

- co 10 m na prostych odcinkach kabli.

554 Oznaczenia trasy kabli.

Oprécz oznakowania kabla wymagane jest rowniez oznakowanie trasy linii kablowej.

Oznakowanie takie powinny by¢ umieszczone:

- na poczatku i na koncu trasy

- w miejscach zmian kierunku trasy

- co 100 m na prostych odcinkach trasy

Oznakowanie nalezy wykona¢ na stupkach betonowych wkopanych w ziemie lub na
tabliczkach umieszczonych w miejscu kabla do budynku.
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5.6 Proby montazowe

Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany Jjest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jako$ci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw i
prébnym uruchomieniem poszczegélnych linii, instalacji, rozdzielnic i urzadzen.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogblne wymagania

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Szczegbdlne wymagania

Wszystkie elementy robdét instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie
- zgodnoéci z dokumentacja i przepisami

- poprawnego montazu

- kompletno$ci wyposazenia

- poprawno$ci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznosci ochrony od porazen

6.2.1. Kontrola jakosci materialow
Urzadzenia, szafy =zasilajaco-sterownicze, aparaty kontrolno-pomiarowe, kable 1
przewody elektroenergetyczne, kable pomiarowe, oprawy powinny posiadaé atest

fabryczny lub $wiadectwo jakoéci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne
certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2.2. Kontrola i badania w trakcie robot.

- sprawdzenie i badanie przewoddéw i kabli pomiarowych po utozeniu

- wykonania i montaz konstrukcji pod rozdzielnice

- ustawienia rozdzielnic

- ustawienia stupdw

- zgodno$ci wykonania i1 montazu polaczen

- prawidtowoéci montazu aparatury

6.23. Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robdt nalezy wykonacl:

- préby napieciowe 1 badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje
izolacji,

- zachowania ciggtodci zyl roboczych

- pomiary rezystancji uzioméw i napiec¢ razenia

- skutecznosci ochrony od porazen

- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodéw 1 fazowych nn

- sprawdzenie i pomiary obwoddéw sygnalizacji

- badanie linii sterowniczych

- badanie linii pomiarowych

- sprawdzenie stanu izolacji induktorem

7. OBMIAR ROBOT
7.1 0gblne wymagania

Ogbdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2 Szczegblne wymagania
. Jednostka obmiaru jest kpl. - komplet robdt elektrycznych obiektu wediug w/w WW.

66



8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogblne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2 Szczegblne wymagania

Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja Projektowa =z naniesionymi =zmianami 1 wuzupeinieniami w trakcie
wykonywania robdt,

-Dziennik Budowy,

-Dokumenty uzasadniajace uzupeinienia 1 zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robdbt,

-Dokumenty dotyczace jakoéci wbudowanych materiatéw,

-Protokoly cze$ciowych odbioréw poprzednich faz robét,

-Protokotly i zaéwiadczenia z dokonanych préb montazowych,

-Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw urzadzeh i materialéw,

-Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen -Dokumentacja Techniczno Ruchowa

urzadzen.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogblne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace ptatnos$ci podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Ptatnosci.

Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacja i zakresem robdot wymienionym w p.
1.3. niniejszych WW w oparciu o odbidr faktycznie zaméwionej i wykonanej pracy oraz
oceng jakosci robdt i ocenag jakosci uzytych materiatodw.

Cena ryczaltowa wykonania robdt obejmuje:

- zakup kompletu materiatdéw 1 urzadzed (aparatura, osprzet elektryczny,
materiaty elektryczne instalacyjne, kable, przewody, osprzet drobny, armatura
obiektowa, siupy oswietleniowe, oprawy) oraz wszystkich prefabrykatédw takich jak:
szafy, tablice, skrzynki, stojaki, kasety itp. (kompletnie wyposazonych,
pomalowanych 1 oznakowanych) wynikajacych z opracowanej dokumentacji technicznej
poza elementami stanowiacymi wyposazenie urzadzeh technologicznych (te elementy
beda uwzglednione w cenie urzadzen technologicznych),

- transport materiatéw 1 wurzadzen na miejsce wbudowania wykonania robot
montazowych

- roboty przygotowawcze 1 trasowanie

- wykonanie podiagczenia urzadzen

- przygotowanie podtoza, uchwytédw, konstrukcii itp.

- przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezaca konserwacje
- wykonanie gniazd dla osadzenia  konstrukcji skrzynek 1  rozdzielnic
skrzynkowych

- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych

- wypoziomowanie 1 umocowanie aparatdw

- zarobienie koncéwek przewodéow

- spawanie dodatkowych kréécédw i koinierzy

- montaz zlaczy na przewodach instalacyjnych

- wybér lokalizacji 1 umiejscowienie czujnikéw, miernikéw, przetwornikéw z
punktu widzenia latwego dostepu dla obstugi, mozliwodci demontazu i prawidiowe]
pracy oraz witadciwego zamocowania do elementdw wsporczych

- sprawdzenie przewoddw sygnatowych elektrycznych w zakresie: rezystanciji
izolacji i ciaglto$ci zyi, zgodnodci oznakowania z adresami podanymi w projekcie,
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wyprowadzenie koicdédw do zaciskédw

- sprawdzenie przewoddéw sygnatowych-nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich

spadkéw, mozliwodci odpowietrzen 1 odwodnien, doboru przekroju, odlegtosci od

o$rodkdéw o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, droznodci i szczelnosci

- montaz siupéw odwietleniowych i opraw

- montaz szafy sterownicze i instalacji przeciwporazeniowe]j

- sprawdzenie dzialania oéwietlenia z pomiarem natezenia o$wietlenia

- wykonanie vpomiaréw elektrycznych 1 wszystkich koniecznych badad (w tym
badanie linii, badanie

obwoddéw elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i  pomiar

skutecznosci

zerowania),

- montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robdt,

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

- préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegbdlnych urzadzen, o ile Jjest

to mozliwe 1 sprawdzenie funkcjonalno$ci ukiadu

- prace porzadkowe.

WW- 05 NAWIERZCHNIE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Warunkdédw wykonania

Przedmiotem niniejszych warunkéw wykonania sa wymagania dotyczace wykonania 1

odbioru nawierzchni dla obiektach zwigzanych z projektem kanalizacji sanitarnej i
przepompowni .
1.2 Zakres stosowania

Warunki wykonania sa stosowane jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania dotycza prowadzenia robdt
okredlonych w poz. Rozdz. I pkt. 1.3., 1.4 i Rozdz. II pkt. 9.PFU .

1.4 Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WW sa zgodne =z obowiazujacymi

odpowiednimi normami i WW zawartymi w WW - 00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania, zgodnie z Dokumentacig
Projektowa, WW i poleceniami Inzyniera.

Ogbdlne wymagania dotyczace robdét podano w WW - 00.: ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1 Ogblne wymagania

Ogbdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

22 Szczegblne wymagania

Materiaty uzyte do budowy powinny speiniaé¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt drogowych nalezy stosowacl
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami materiatly:

- obrzeza betonowe 6x35 cm

- tawa betonowa z oporem 0,045 m’/m

- kruszywo lamane niesortowane na podbudowe

- piasek na podsypki
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- cement

- beton

- kostka brukowa betonowa, szara o grubos$ci 8 cm,
- kostka brukowa kamienna

- kostka brukowa betonowa, szara o grubosci 6 cm,

- mieszanka mineralno-bitumiczna grysowo-zwirowa na warstwe wigZzaca 1
Sdcieralng

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa,

- grunt stabilizowany cementem Rm= 5,0 Mpa,

- piasek do betondw,

- zwir,

- pospbdika,

- glina budowlana,

- beton z kruszywa naturalnego B10,

- woda do betonu wg PN-88/B-32250,

- deski iglaste obrzynane 25 mm k1. III,

- krawedziaki iglaste kl. II,

- stupki drewniane iglaste 0 7 * 12 cm, diugosci h=2,0 m,

- pospbika,

- deski iglaste odrzynane gr. 22 mm k1. II,

3. SPRZET

3.1 Ogblne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
32 Szczegbdlne wymagania

Do wykonania robét drogowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- betoniarka

- zageszczarka spalinowa

- walec drogowy

- spycharka

- wibrator powierzchniowy do 225 kg,

- koparka 0,25 m’,

- samochéd dostawczy do 0,9 Mg,

- ubij ak spalinowy 200 kg,

4. TRANSPORT

4.1 Ogblne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2 Szczegblne wymagania

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢é takich érodkéw transportu, jak:

- wywrotka

- tadowarki do =zatadunku 1 transportu materiatdéw sypkich, spychania i
zwatowania

- samochody skrzyniowe do transportu kostki brukowej i kraweznikdw oraz

cementu w workach,

- samochody  samowytadowcze do  transportu piasku, mieszanki mineralno-

bitumicznej
- samochodu dostawczego do transportu desek, siupkédw drewnianych itp.
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5. WYKONANTE ROBOT

5.1.  Ogbélne warunki wykonania robét.

Ogbélne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w WW - 00.: ,Wymagania ogdlne”.
52  Warunki szczegbdlne wykonania robdt.

5.2.1 Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod nawierzchnie trasy odtwarzanej
drogi, umocnien wokét przepompowni i dojazdédw.
522 Roboty rozbiodrkowe.

Podbudowy, nawierzchnie z kruszyw lamanych , bitumicznych rozbiera¢ poprzez reczne
wytamanie nawierzchni. Materiat z rozbidérki nalezy odrzucié na pobocze 1 utozyé w
stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢, a material nadajacy sie do ponownego wbudowania
wykorzystaé przy odtworzeniu nawierzchni.

5.2.3. Roboty ziemne

5.2.3.1 Roboty ziemne drdg, podjazddw i umocnien.

Prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z nastepujacymi warunkami:

1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany
zakres robdét objetych niniejsza ST.

2. Przed przystapieniem do wykonywania koryta teren robdét nalezy odpowiednio
oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed mozliwosciag wejécia osdb postronnych.

3. Przed przystapieniem do wykonywania koryta wykonawca sprawdzi zgodnosé
rzednych terenu z danymi projektu.

4, Wytyczenie krawedzi koryta powinno by¢é wykonane na tawach ciesielskich lub
innych konstrukcjach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych.
5. Jezeli na terenie robdét ziemnych zostanie odkryte uzbrojenie, ktdre nie bylo
naniesione w dokumentacji technicznej nalezy przerwaé prace i powiadomié¢ Inzyniera.
Prace wznowi¢ dopiero po uzgodnieniu tego z odpowiednimi instytucjami.

6. Ziemia z wykopdéw powinna =zosta¢ wywieziona w miejsce wyznaczone przez
Inzyniera.

524 Roboty nawierzchniowe.

5.2.4.1. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej i kamiennej.

Kostke Dbrukowa ukitada¢ nalezy na uprzednio przygotowanej 1 wyrdéwnanej podsypce
cementowo-piaskowed, rozécielonej na wyprofilowanym podiozu z gruntu
stabilizowanego cementem. Kostki uktada¢ paletami =z wuzupeinieniem brzegéw lub
pojedynczo. Kostki nalezy ubi¢ ubijakiem recznym lub zageszczarka. Zageszczanie
prowadzié od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka. Spoiny wypeinié
piaskiem z polewaniem nawierzchni woda. Nawierzchnie oczy$cié¢ z nadmiaru piasku i
sprawdzi¢ spadki poprzeczne i podtuzne oraz réwno$é nawierzchni.

5.24.2. Nawierzchnie z kruszywa lamanego niesortowanego Nawierzchnie wykona¢ wg

ponizszych zalecen:

- przygotowanie nawierzchni

Przed wykonaniem nawierzchni wszelkie koleiny i miekkie miejsca podioza, wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokos$ciowe od
zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie do osiagniecia wilgotno$ci optymalnej, powtdrne
wyréwnanie 1  zageszczenie. Nawierzchnia powinna byé wytyczona w  sposdb
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wediug zalecen
Inzyniera z tolerancjami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki
do kontroli uksztattowania nawierzchni powinny Dby¢ wczeéniej przygotowane,
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odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez

Wykonawce. Paliki 1lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1 w rzednych

réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowane przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikédw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub

linek do wytyczenia robét i nie powinno byé wieksze niz 10 m.

- rozktadanie mieszanki kruszywa

Grubo$¢ pojedynczo ukiadanej warstwy nie moze przekraczaé¢ 20 cm po zageszczeniu.

Warstwa nawierzchni powinna byé roziozona w sposdb =zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkéw i rzednych

wysoko$ciowych. Jezeli nawierzchnia sktada sie =z wiecej niz jednej warstwy

kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z

zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych

wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapié¢ po

odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno byé przed

zageszczeniem zastapione materiatem o odpowiednich witasciwosciach.

- zageszczenie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ulepszonego cementem nalezy

przystapi¢ do Jjej =zageszczania przez walowanie. Walowanie powinno postepowaé

stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od

dolnej do gbérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym.

Jakiekolwiek nierdwnoéci, zagtebienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady

powinny byé natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki, wyrdéwnanie i ponowne

zageszczenie az do otrzymania roéwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla

walcow nawierzchnia powinna by¢ zageszczona zageszczarkami piytowymi, matymi

walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé

do osiagniecia wskaznika =zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedlug

normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II).

5'3'4'3" Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznedj, grysowo-zwirowej.

Nawierzchnie jezdni wykonaé¢ wg ponizszych zalecen:

- uktadanie

Przed przystapieniem do rozkladania mieszanki mineralno-bitumicznej powinna by¢
wyznaczona niweleta. W przypadku uktadania warstwy wiaZacej niwelete wyznacza sie
przy uzyciu stalowej linki, po ktdrej przesuwa sie czujnik urzadzenia sterujacego
praca uktadarki. W przypadku warstwy Scieralnej niwelete okreéla powierzchnia
warstwy wiazacej, na ktéra uktada sie warstwe Scieralna o statej grubosci. Piyte
wibracyjng uktadarki nalezy podgrza¢ przed rozpoczeciem pracy.

Uktadanie mieszanki musi odbywa¢ sie w sposéb ciagty, bez przestoju, z jednostajng
predkos$cia w granicach 274 m/min. Ukladarka powinna by¢ stale zasilana w mieszanke
tak, aby w =zasobniku zawsze =znajdowala sie mieszanka. Temperatura zageszczanej
mieszanki, w zaleznos$ci od rodzaju lepiszcza, powinna wynosi¢ dla asfaltu D 50 do
120 do 145°C.

- Wykonanie zlaczy

W przypadku rozktadania mieszanki cala szerokodcia nawierzchni wystepuja jedynie
zlacza poprzeczne, wynikajace z dziatki dziennej, ktére nalezy wykonal przez rbéwne
obciecie, nastepnie posmarowanie lepiszczem 1 zabezpieczenie listwa przed
uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki polowa szeroko$ci Jjezdni, wystepujace zlacza
podiuzne nalezy réwno obcia¢ i1 posmarowaé lepiszczem. Lokalizacja ziaczy podiuznych
kolejnych warstw powinna by¢ przesunieta o okoto 20 cm, aby nie =zachodzily na
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siebie.

Zaleca sie, aby calo$¢ robdt w zakresie jednej warstwy zostata wykonana w ciagu
jednej zmiany roboczej.

- zageszczenie mieszanki Podstawowe zasady zageszczania:

. zageszczanie powinno odbywa¢ sie zgodnie z ustalonym

schematem przejs¢ walca dostosowanym do szerokos$ci zageszczanego pasa roboczego i
gruboéci ukiadanej warstwy.

. zageszczanie przeprowadza sie, rozpoczynajac od krawedzi ku Srodkowi,

. w celu unikniecia sfalowan nawierzchni, na walowana warstwe najezdza sie
kotem napedowym,

. watowanie nalezy rozpoczynaé walcem gladkim, a nastepnie wprowadza sie walec
ogumiony przy niskim cisnieniu, podwyzszajac je w miare watowania,

. manewry walca nalezy przeprowadza¢ piynnie na odcinku juz zageszczonym,

. wygladzenie powierzchni  zageszczanej warstwy uzyskuje sie w  wyniku

wprowadzenia w koncowej fazie zageszczania walce stalowego ciezkiego.

. predkos$¢ przejazdu walca powinna byé jednostajna 2-4 km/h na poczatku i 4-6
km/h w dalszej fazie watowania,

. walce wibracyjne powinny mie¢ sprawne urzadzenia regulujace zakres stosowanej
czestotliwosci wibracji (33-35Hz).

54  Obrzeza betonowe
Pod obrzeza 1 tawy betonowe nalezy wykona¢ rowki poprzez reczne odspojenie gruntu,

wyréwnanie dna i $cian wykopdéw oraz uformowanie poboczy z wyrdwnaniem do wymaganego
profilu.

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem
lub bez oporu. %awy Dbetonowe wykonywaé nalezy w deskowaniu, z recznym
rozécieleniem, wyrdwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. %Zawy nalezy pielegnowacl
przez polewanie woda.

Spoiny wypeini¢ zaprawa cementowa. Zewnetrzne $ciany obrzezy zasypaé¢ ziemia, ktoéra
nalezy ubic.

5.5 Podbudowy.
5.5.1. Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem / pod kostke brukowa betonowa/.
Podbudowe wykonaé¢ wg ponizszych zalecen:

- przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna byé wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowa lub wediug zaleceh Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy
powinny by¢ wczedniej przygotowane, odpowiednio zamocowane 1 utrzymywane w czasie
rob6t przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikédw lub szpilek powinno umozliwial
naciagniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robdét i nie powinno byé wieksze niz
10 m.

- wytworzenie mieszanki

Mieszanke kruszywa o $cis$le okre$lonym sktadzie nalezy wytwarzaé w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposoéb
przeciwdziatajacy segregacji 1 nadmiernemu wysychaniu. Do przygotowania mieszanki
mozna stosowal wytwérnie mieszanki betonowej typu cyklicznego albo ciagiego.
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Skladniki mieszanki powinny by¢ dozowane wagowo w ilosSci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej z tolerancja:

. kruszywo = 3,0 %,
. cement £ 0,5 %,
. woda = 2,0 %.

Czas mieszania powinien zapewnia¢ uzyskanie jednorodnej mieszanki i nie powinien
by¢ krétszy niz 1 min. Wilgotno$é mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnoéci
optymalnej z tolerancija + 1% i - 2%.

- rozktadanie mieszanki kruszywa.

Mieszanka kruszywa ulepszonego cementem powinna by¢ rozkiadana w prowadnicach w
warstwie o grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla roéwna
gruboéci projektowej. Grubos¢ pojedynczo ukitadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20
cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposéb zapewniajacy
osiagniecie wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa skiada
sie z wiecej niz Jjednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysoko$ciowych.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapié¢ po odbiorze poprzednie]
warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest Jego
segregacja powinno byé przed zageszczeniem zastapione materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach.

- zageszczenie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy piasku ulepszonego cementem nalezy
przystapi¢ do Jjej =zageszczania przez walowanie. Walowanie powinno postepowaé
stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od
dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym.
Jakiekolwiek nierdwnos$ci, =zaglebienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady
powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki, wyrdwnanie i ponowne
zageszczenie az do otrzymania roéwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcéw podbudowa powinna byé zageszczona zageszczarkami piytowymi, matymi walcami
wibracyjnymi 1lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do
osiagniecia wskazZnika zageszczenia podbudowy nie mniejszej od 1,0 wediug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Wilgotno$¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej. Okreslonej wediug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Wilgotno$¢ przy zageszczaniu
powinna by¢ w przedziale od 1 % powyzej wilgotnosci optymalnej do 2 % ponize]
wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie i obrébka powierzchniowa musza byé zakonczone
przed uptywem 2 h od chwili dodania w wytwérni wody do mieszanki kruszywa =z
cementem.

5.6 Roboty wykoAczeniowe.

W zakresie robdt wykonczeniowych przewidziano plantowanie reczne powierzchni terenu
przylegtego do projektowanych nawierzchni z obsianiem nasionami traw po uprzednim
humusowaniu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1  0Ogdlne wymagania
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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6.2 Szczegblne wymagania

6.2.1 Kontrola jako$ci materialéw.

Wszystkie materiaty do wykonania robdét musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i warunkdéw Wykonania oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakodci producentédw
i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

6.2.2 Kontrola jakosci wykonania robét.

Kontrola jakosci wykonania robdét polega na zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacia
Projektowa, Warunkami wykonania i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakos$ci podlega

wykonanie:

- liniowoéci 1 prawidiowosci ustawienia obrzezy, profili podiuznych i
poprzecznych drég,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstw nawierzchni dokonuje sie przez
bezpodrednie ogledziny. W czasie budowy nalezy sprawdza¢ wyglad kazdej z ukladanych
warstw. Po zakohAczeniu robdét sprawdza sie wyglad warstwy $cieralnej na calej
diugosci zbudowanego odcinka.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 0gblne wymagania

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2 Szczegblne wymagania Jednostka obmiaru jest:

- m’: rozebrania nawierzchni, utozenia nawierzchni, wykonanie koryta,

- mb: ustawienia obrzezy

- m’: podktadéw betonowych.

Obmiar kazdej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
powinien byé dokonany na

budowie, w metrach kwadratowych, po 7jej wulozeniu 1 zageszczeniu. Obmiar nie
powinien obejmowa¢ jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni niewykazanych w
dokumentacji projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na pidmie przez
Inzyniera. Nadmierna grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do
dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera, nie mozZe
stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0gélne wymagania

Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
82 Szczegblne wymagania

Odbiorowi podlega wykonanie: podsypki, podbudéw, nawierzchni drég.

Odbidr robdét zanikajacy nalezy zgtaszaé Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodowa¢ przestoju w realizacji robot.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano Montazowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1 Ogblne wymagania.

Ogbélne wymagania dotyczace ptatnos$ci podano w WW - 00.: ,Wymagania ogdlne”.

9.2 Ptatnoéci.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacja i zakresem robdt wymienionym w p.

1.3. niniejszych WW w oparciu o odbidér faktycznie zamdwionej i wykonanej pracy oraz
oceng jakosci robdt i ocenag jakosci uzytych materiatodw.
Cena ryczattowa wykonania robét obejmuije:
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- prace pomiarowe i1 pomocnicze

- sktadowanie na poboczu materiatéw z rozbidérki, oczyszczenieich, segregowanie,
pryzmowanie lub

uktadanie w stosy, zatadunek na $rodki transportu i wywdz materiatdw nie nadajacych

sie do wbudowania na wysypisko.

- oplaty za skladowanie gruzu na wysypisku

- zakup 1 dowiezienie na miejsce robdt wszystkich materialédw

- wbudowanie materiatéw z zageszczeniem i ubiciem, pielegnacje nawierzchni

- transport wewnetrzny w obrebie budowy

- utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych w okresie ich eksploatacji

przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt

WW - 06 OGRODZENIE

WSTEP

1. 1 Przedmiot Warunkdéw Wykonania

Przedmiotem niniejszych warunkédw wykonania sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia ramach budowie sieci kanalizacji
sanitarnej i przepompowni.

1.2 Zakres stosowania WW

Warunki Wykonania ( WW ) stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdét okreélonych w pkt. 1.1.

13 Zakres robot objetych WW

Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem ustawienie ogrodzenia robét okreslonych w poz. Rozdz. I
pkt. 1.3., 1.4 i Rozdz. II pkt. 9.PFU .

1.4. 0gblne wymagania dotyczace robdt

Ogbélne wymagania dotyczace robdt podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialodw

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w WW
- 00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejszymi WW, sa:

- siatka z drutu stalowego ocynkowanego 0 3 mm, oczka 5x5 cm i powinna
odpowiadaé¢ wymaganiom okreélonym przez BN-83/5032-02,

- stupki 0 50 mm z rur stalowych

- elementy metalowe polaczeniowe,

- materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro” beton minimum B15
wedlug PN-B-06250.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciagarki do napinania
linek i siatki, itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogbdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport materialow

Transport materiatéw moze odbywa¢ sie dowolnymi Srodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robét podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania ogrodzen

Przed wykonaniem wtasciwych robdét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia i
miejsca ustawien w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, WW lub wskazan
Inzyniera.

Do podstawowych czynnos$ci, objetych niniejszymi WW naleza:

- wykonanie doiéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod siupki i furtki,

- ustawienie siupkow,

- wykonanie wtadciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowej).

5.3. Wykonanie doldw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, WW lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod
stupki powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardw
stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

Jes$li dokumentacja projektowa lub WW nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonal
doty pod siupki narozne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonaé
podziatu odcinkdéw prostych na mniejsze odlegtosci:

a) dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, Ze przy wysoko$ci siatki przekraczajace]j
2,2 m- po ok. 2 m,

b) dla ogrodzenia z segmentéw stalowych - roéwne diugodciom poszczegdlnych
segmentéw, i w takich odlegltoéciach wykonaé¢ doty pod stupki posrednie.

Nalezy dazyé, aby odlegtoéci miedzy stupkami posSrednimi byty jednakowe we
wszystkich odcinkach ogrodzenia.

54. Wykonanie fundamentdéw betonowych

Stupki moga powinny by¢ osadzone w betonie utozonym w doitku albo oprawione w
bloczki betonowe formowane na terenie budowy 1 dostarczane do miejsca budowy
ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe moga by¢ oblozone
kamieniami lub gruzem i przysypane ziemiga.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop 1 napeini¢ otwdr mieszanka betonowa
odpowiadajaca wymaganiom betonu minimum B15. Do czasu stwardnienia betonu stupek
nalezy podeprzecd.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna
wykorzystywa¢ do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od
ustawienia stupka w betonie, a je$li temperatura w czasie wykonywania fundamentu
jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.
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5.5. Ustawienie siupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w
linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowaé sie na jednakowej wysokosci.
Stupki z rur powinny mieé zaspawany gbérny otwdr rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie
wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie uko$nymi stupkami
wspierajgcymi, ustawiajac je wzdiuz bieqgu ogrodzenia pod katem okolo od 30 do 45°
Zamiast ukosnych stupkdédw wspierajacych, mozna przy ogrodzeniowych stupkach
zelbetowych zastosowaé, za zgoda Inzyniera, bloczki oporowe (betonowe lub kamienne)
osadzone w czasie ustawiania siupka w dole.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich
linek usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdw i
hakéw metalowych. Situpki koncowe, narozne 1 Dbramowe powinny byé dodatkowo
przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.6. Montaz ogrodzenia

Montaz ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanymi przez Wykonawce rysunkami
technicznymi ogrodzenia i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to zaleca sie stosowanie
jednakowych odlegtos$ci miedzy stupkami, w celu zachowania mozliwie jednego wymiaru
ramy. Krdétsze segmenty mozna wykona¢ przy naroznikach i bramach. Gbérne krawedzie
segmentow ogrodzenia powinny by¢ zawsze poziome.

Prze$wity miedzy segmentami a stupkiem nie powinny by¢ wieksze niz 8 do 10 cm.

5.7. lykonanie spawanych ztacz elementdéw ogrodzenia

Ztacza spawane elementéw ogrodzenia powinny odpowiadaé wymaganiom PN-M-69011 [27].
Wytrzymatodé zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchylki wymiardw
spoin nie powinny przekracza¢ + 0,5 mm dla gruboéci spoiny do 6 mm i + 1,0 mm dla
spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w ztaczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie
plaszczyznami nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogbélne zasady kontroli j akodci robdt
Ogbélne zasady kontroli jakosci robdt podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaSwiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawié¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materialéw.
Do materialdw, ktérych producenci sa zobowiazani (przez wtasciwe normy PN i BN)
dostarczyé zaswiadczenie o jakodci (atesty) naleza:

- siatki ogrodzeniowe,

- liny stalowe,

- rury 1 ksztaltowniki na siupki,

- drut spawalniczy,

- prety zbrojeniowe,

- beton na tawy fundamentowe,

Do materiatdw, ktérych badania powinien przeprowadzié Wykonawca naleza materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany
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charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z
potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robdt

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robdt

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakoSci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodno$¢é wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja,
wymiary),

b) prawidiowo$¢ wykonania dotdédw pod stupki,

9) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

d) poprawno$¢ ustawienia stupkédw,

e) prawidiowo$¢ wykonania i montazu siatki oraz segmentédw ogrodzeniowych.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robdt

Wszystkie materialy niespeilniajace wymagah ustalonych w odpowiednich punktach WW
zostanag przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien
WW zostanag rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdt

Ogbélne zasady obmiaru robdét podano w WW - 00 ,Wymagania ogbdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m (metr).

Obmiar polega na okre$leniu rzeczywistej diugoéci ogrodzenia.

8. ODBIGR ROBOT
8 . 1 0Ogblne wymagania Ogbdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW - 00
JWymagania ogdlne” pkt. 8.

82  Szczegblne wymagania

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, WW i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pkt.
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEZATNOSCI

9.1. Ogbdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy piatnodci podano w WW - 00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- opracowanie rysunkéw ogrodzenia,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie na miejsce wbudowania elementdédw konstrukcji ogrodzenia
oraz materiatdédw pomocniczych,
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- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

- ustawienie siupkéw osadzonych w gruncie na fundamencie z betonu wylewanego
na mokro,

- rozpiecie siatki,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badafd i pomiardédw kontrolnych.
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. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ =zamierzenia budowlanego 2z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

1.1 DOKUMENTY WYKONAWCY

Dokumenty, ktére zostana dostarczone przez Wykonawce:

a) po podpisaniu Kontraktu:

- w ciagu 10 dni od daty podpisania Kontraktu szczegdlowy harmonogram Roboét .

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie projektu
budowlanego przez Inzyniera 1 uzyskanie pozwolenia na budowe oraz zatwierdzenie
projektu wykonawczego.

b) przed rozpoczeciem uruchomienia kanalizacji Wykonawca przekaze do uzytku
Inzyniera:

. Dokumentacje powykonawcza

. Projekt uruchomienia

Dopdki powyzsze informacje nie zostana przekazane 1 zaakceptowane przez Inzyniera,
prace nie powinny by¢é uznane za ukofczone w znaczeniu ukonczenia w ramach
Kontraktu.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymienione w punkcie a) beda przekazane w sze$ciu
egzemplarzach / projekt budowlany /, czterech egzemplarzach / projekt wykonawczy /,
wymienione w punkcie b) beda przekazane w trzech egzemplarzach.

Instrukcje obstugi

Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w okresie nie pdzniejszym niz jeden miesiace przed
rozpoczeciem uruchomienia 3 (trzy) kopie instrukcje obstugi systemu kanalizacji
obejmujaca wszystkie urzadzenia.

Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentdw tekstu,
wprowadzone na zadanie Inzyniera na skutek dos$wiadczen nabytych w fazie
uruchomienia Urzadzen, zostana dolaczone do kazdego egzemplarza instrukcji obstugi
jako dodatek badZz strony do wymiany.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sie, ze Instrukcje obstugi zawieraja:

a) Liste dostarczonych Urzadzen z podana nazwa producenta, numerem seryjnym i
katalogowym urzadzenia.

b) Liste dostarczonych czedci zamiennych.

c) Liste narzedzi i substancji konserwujacych.

d) Rysunki gtdéwnych urzadzen (tzn. pompy, itp.).

€) Plany sytuacyjno - wysokosSciowe przedstawiajace catos¢ instalacji po
wykonaniu.

f) Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i ukitaddéw sterownikéw.

2) Schematy potaczen elektrycznych pomiedzy panelem kontrolnym, uktadami

sterownikéw i zamontowanymi urzadzeniami.

h) Aprobaty lub deklaracje zgodnos$ci badan urzadzehd napedowych, pomp,
zbiornikéw, urzadzen sitowych, i innych, przeprowadzanych na miejscu produkcii i po
ich zamontowaniu.

i) Liste zalecanych smardéw i ich substytutéw.



1.2 DOKUMENTY ZAMAWIAJACEGO

1. Wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Itawa - zat.
nr 01.

2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane - zat. Nr 02.

3 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem robot Budowlanych.
Informacje Ogélne

Catos¢ Robot winna by¢é wykonana zgodnie z  Polskimi  Normami  lub
odpowiadajacymi imjnormami  europejskimi 1  zgodnie z polskimi  warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot. Je$li dla okreslonych robot nie
istnieja odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie beda miaty uznane 1 bedace w
uzyciu normy i standardy europejskie (EN). Caloé¢é Robot winna byé zaprojektowana i
wybudowana w systemie metrycznym SI.

Sprawy nie ujete w normach

W przypadku, gdy materiaty 1 standard wykonania nie sa w peini
wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach 1
Instrukcjach bedzie nalezalo zapewni¢ wykonanie Robot o jak najwyzszej Jjakosci. W
takich okolicznodciach, inspektor nadzoru inwestorskiego okredli czy materialty
oferowane 1 dostarczone na plac budowy nadaja sie do =zastosowania, a decyzja
inspektora w tym zakresie bedzie ostateczna i obowigzujaca.

Lista norm i standardéw

Zasady obliczen, obciazenia budowli.

+ PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

+ PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogbdlne zasady obliczen.
+ PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoéci.

+ PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia stale.

+ PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

+ PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obciazenia
pojazdami.

+ PN-80/B-02010 Obcigzenia budowli. Obciazenia w obliczeniach statycznych.

Obciazenie $niegiem i oblodzeniem

+ PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

+ PN-87/B-02013 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie.

+ PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obciazenie gruntem.

+ PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe.
Obcigzenie, grunty budowlane, roboty ziemne, fundamenty.

+ PN-68/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdblne

+ PN-B-02205 Roboty ziemne. Drogi samochodowe. Wymagania i badania

+ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw.

+ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.

+ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw

+ BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

¢ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i
Kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

+ BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy Odbiorze.

+ BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.



Konstrukcje betonowe (prefabrykowane i wykonywane na miejscu).

PN-B-03264

PN-71/B-06280

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw Zelbetowych

- Wymagania.

zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-83/B-03010

PN-89/H-84023-

PN-88/B-06250
PN-ENV 206

PN-82/H-93215
PN-86/B-06712
PN-85/B-23010
PN-88/B-30000
PN-88/B-30005
PN-88/B-32250
PN-80/B-10021

PN-80/B-01800
BN-67/8811-01

BN-62/6738
wtwiorbm-BO

Sciany oporowe. Obliczenia i projektowanie.

06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
Beton zwykly.

Beton. Wtasno$ci, produkcja, ukladanie i kryteria zgodnosci.
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Kruszywa mineralne do betonu.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

Cement portlandzki.

Cement hutniczy.

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

Prefabrykaty budowlane z betonu.

Metody pomiaru cech geometrycznych.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe
i zelbetowe - Klasyfikacja i okre$lenie $rodowisk.

Budownictwo hydrotechniczne, obciazenia budowli w obliczeniach
statycznych.

Beton hydrotechniczny.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
Tom I. Budownictwo ogbdlne. Czesé¢ 1.

Konstrukcje stalowe

PN-90/B-03200
PN-B-03215

PN-B-06200

PN-92/H-01107
PN-85/H-83152
PN-83/H-84017
PN-86/H-84018
PN-88/H-84020

PN-89/H-84023/07
PN-ISO 5261:1994

PN-85/B-01805
PN-86/B-01806

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe - Potaczenia z fundamentami

- Projektowanie i wykonanie.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

Stal. Rodzaje dokumentéw kontrolnych.

Staliwo weglowe konstrukcyjne. Gatunki.

Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejaca. Gatunki.
Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

Stal niestopowa konstrukcyjna Ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogblne

Zasady uzytkowania, konserwacji i napraw
+ BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe 1 aluminiowe
na konstrukcjach stalowych i Zeliwnych. Wymagania i badania.

PN-86/H-04623

PN-68/H-04650
PN-71/H-04651

PN-71/H-04653
PN-70/H-97051
PN-70/H-97052

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozija.
nieniszczacymi.
Klasyfikacja klimatéw. Rodzaje wykonania wyrobéw technicznych.
Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej $Srodowisk

Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenia warunkéw eksploatacji
wyrobéw metalowych zabezpieczonych malarskimi powlokami ochronnymi.
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogdélne wytyczne.

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali i
zeliwa do malowania. Ogdélne wytyczne.

Ochrona przed korozja. Malowanie powierzchni stalowych.

Ogbélne wytyczne.

Pomiar gruboéci powtok metalowych metodami



+ PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem

farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystoéci powierzchni.
stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podiozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powlok.

+ PN-ISO 8501-1:1996/Apl:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem

farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystoéci powierzchni.
stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczes$niej natozonych powtok (Dodatek Adl).

Roboty kanalizacyjne
PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieé zewnetrzna.

PN-84/B-01701

PN-92/B-01706
PN-92/B-01707

PN-B-107336

PN-92/B-10735
PN-E-13476-1

PN-H-74051-00
PN-H-74051-02

PN-H-74086
PN-80/H-74051.01 Wtazy kanalowe. Typ lekki.

PN- 80/H-74051.02 Wtazy kanatowe. Typ ciezki.

BN-77/8971-07 Rury cis$nieniowe o przekroju kotowym.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-8971-05 Wodociagi i kanalizacja.

PN-70/C-89015
PN-70/C-89016

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
PN-92/B-10729
PN-89/H-74101
PN-87/B-01700

PN-93/H-74124

PN-87/B-01070

PN-B-10710
PN-B-10729 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN

PN-EN
PN-EN
PN-EN

PN-EN
PN-EN
PN-EN

Oznaczenia graficzne.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze

Systemy rurowe z tworzyw sztucznych dla podziemnych
bezcisnieniowych instalacji kanalizacyjnych.

Wiazy kanalowe. Ogblne wymagania i badania.

Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (typu ciezkiego).
Stopnie Zeliwne do studzienek kanalizacyjnych

Rysunek inwestycyjny przewoddéw kanalizacyjnych.

Rury polietylenowe. Metody badan.

Ksztattki polietylenowe do 1aczenia rur polietylenowych.
Metody badan.

Rury polietylenowe. Wymiary.

Rury polietylenowe. Wymagania techniczne

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Rury Zeliwne ciénieniowe do polaczen.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Zwienczenia studzienek i wpustdédw kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
- Terminologia.

Kanalizacja. Obliczenia hydrauliczne kanatéw $ciekowych (projekt).

Postanowienia Ogélne i definicje.

752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania.
752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie.
752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko

752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Modernizacija.

752-6

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czeéé¢ 6: Uklady pompowe.

752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 7



Eksploatacja i uzytkowanie.

PN-EN 1671: 2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciénieniowe]

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociagdw utozonych w ziemi w roznych
warunkach obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania Ogdlne.

PN-EN 1610 Budowa i1 badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat cisnienia.

PN-EN 476: 2001 Wymagania Ogélne dotyczace elementdé4w stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 1761:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.

PN-EN 1610 Budowa 1 badania przewoddéw kanalizacyjnych zawierajace fekalia.

PN-EN 1610 Budowa i1 badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-EN 124: 2000 Zwienczenie wpustdédw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

Pozostale normy i przepisy branzowe - budownictwo

INSTRUKCJA NR 305 Instytutu Techniki Budowlanej.
Zabezpieczenie przed korozja stalowych konstrukcji budowlanych.
PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe Podzial, nazwy, okreélenia.
BN-64/8933-02 Drogi samochodowe.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
BN-80/6775-03-03 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza betonowe.

Czes¢ elektryczna
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.
PN-90/E-01005 Technika $wietlna. Terminologia.
PN-87/E-01006 Maszyny elektryczne. Elementy automatyki. Terminologia.
PN-88/E-01100 Oznaczenia wielko$ci i jednostek miar uzywanych w elektryce.
Postanowienia Ogélne. Wielko$ci podstawowe.
PN-89/E-01102 Oznaczenia wielko$ci i jednostek miar uzywanych w elektryce.
PN-88/E-01104 Oznaczenia wielko$ci i jednostek miar uzywanych w elektryce.
Maszyny elektryczne wirujace.
PN-76/E-02032 Os$wietlenie drbg publicznych.
PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych, kolejowych i
portowych oraz dworcé4w i $rodkdédw transportu publicznego.
PN-75/E-02109 Silniki elektryczne malej mocy.
Znamionowe moce 1 predkosci obrotowe.
PN-91/E-02551 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Terminologia.
PN-78/E-02560 Osprzet urzadzen piorunochronnych. Podzial.
PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne. Metody badan. Postanowienia Ogdlne.
PN-92/E-04160.72 Przewody elektryczne. Metody badan. Préby napieciowe.
PN-83/E-04160.73 Przewody elektryczne. Metody badan. Pomiary opornoéci izolacji.
PN-73/E-04160.77 Przewody elektryczne. Metody badan.
Pomiar pojemnosci elektrycznej przewoddw telekomunikacyjnych.
PN-72/E-04272 Maszyny elektryczne wirujace. Silniki indukcyjne tréjfazowe.
Metody badan.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania Ogdlne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.
PN-89/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne.
Dobér silnikéw elektrycznych i ich instalowanie.
O0gblne wymagania i odbidér techniczny.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych.
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.



Projektowanie i budowa.

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i1 sterownice niskonapieciowe osioniete.

PN-92/E-05202

PN-91/E-06160

PN-91/E-06160

PN-86/E-06291
PN-79/E-06309

PN-79/E-06314

PN-90/E-06401.

PN-90/E-06401.

PN-90/E-06401.

PN-90/E-06401.

PN-90/E-06401.

PN-90/E-06401.

Wytyczne badania w warunkach wytadowania tukowego,
powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego.

Ochrona przed elektrycznodcia statyczna.

Bezpieczenstwo pozarowe i/lub wybuchowe. Wymagania Ogdlne.

.20 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe.

Wymagania dodatkowe dotyczace bezpiecznikdw przemystowych
przeznaczonych do obstugi przez osoby upowaznione.

.21 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe.

Przyklady typowych bezpiecznikédw znormalizowanych przeznaczonych do
obstugi przez osoby upowaznione.

Zaciski gwintowe do laczenia przewodéw o przekrojach do 120 mm’

w wyrobach elektroinstalacyjnych.

Elektryczne oprawy oéwietleniowe.

Projektory do ogélnych celdédw oSwietleniowych.

Elektryczne oprawy odwietleniowe zewnetrzne

01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym
Postanowienia ogdlne.

02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym
Polaczenia i zakonczenia zyi.

03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym
Mufy przelotowe na napiecie nieprzekraczajace 0,6/1 kV.

04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym
Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kv.

05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.
Glowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 30 kv -.
Glowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

30 kv.

30 kv.
30 kv.

30 kv.

PN-E-06506:1997 Liczniki energii elektrycznej.

Liczniki indukcyjne energii biernej klasy 3.

PN-E-06513:1997 Liczniki energii elektrycznej.

PN-91/E-06700

PN-92/E-06711.

Liczniki ze wskaZnikiem mocy maksymalnej klasy 1.

Maszyny elektryczne wirujace. Terminologia.

01 Maszyny elektryczne wirujace. Wbudowane zabezpieczenia cieplne.
Przepisy zabezpieczania maszyn elektrycznych wirujacych.

PN-E-06717:1994 Maszyny elektryczne wirujace. Wytyczne stosowania silnikoéw

indukcyjnych klatkowych zasilanych z przeksztattnikéw.

PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe. Terminologia.
PN-E-08390-3:1998 Systemy alarmowe. Wiamaniowe systemy alarmowe.

PN-88/E-08501

Wymagania i badania central.
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczefstwa

PN-E-08514:1999 Prace pod napieciem.

PN-86/E-88600
PN-93/E-88641
PN-72/E-90038
PN-72/E-90039
PN-87/E-90050

PN-87/E-90052

Wytyczne dotyczace plandw zapewnienia jakosci.

Przekazniki energoelektryczne. Postanowienia Ogdlne

Przekazniki energoelektryczne. Uklady zabezpieczeniowe
Elektroenergetyczne przewody gote. Szyny miedziane sztywne
Elektroenergetyczne przewody gote. Szyny aluminiowe sztywne
Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Ogbélne wymagania i badania.

Przewody elektroenergetyczne ogblnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody jednozylowe o izolacji gumowe].



PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogbélnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej.
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragie.
PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, piaskie.
PN-87/E-90067 Przewody elektroenergetyczne ogbélnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody wielozylowe o izolacji i powtoce polwinitowej,
przytaczeniowe, samonodne.
PN-87/E-90070 Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn 1 aparatdw
elektrycznych. Wymagania i badania.
PN-74/E-90081 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody miedziane.
PN-91/E-90103 Przewody elektroenergetyczne Ogbdlnego przeznaczenia do odbiornikdw

ruchomych i przenoé$nych. Przewody o izolacji i oponie polwinitowej.

PN-91/E-90104 Przewody elektroenergetyczne Ogbdlnego przeznaczenia do odbiornikédw

ruchomych i przeno$nych. Przewody o izolacji i oponie gumowej.

PN-90/E-93003 Wytaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych.

PN-87/E-93100.01 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe
gGwintowe na znamionowe napiecia do 1000 V i prady znamionowe do
200 A. Postanowienia 0Ogdlne.

PN-87/E-93100.02 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe,
gwintowe na znamionowe napiecia do 1000 V i prady znamionowe do
200 A. Gniazda bezpiecznikowe. Wymiary.

PN-87/E-93100.03 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe,
gwintowe na znamionowe napiecia do 1000 V i prady znamionowe do
200 A. Gtowki bezpiecznikowe. Wymiary.

PN-87/E-93100.04 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe,
gwintowe na znamionowe napiecia do 1000 V i prady znamionowe do
200 A. Wstawki ograniczajace. Wymiary

PN-87/E-93100.05 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe,
gwintowe na znamionowe napiecia do 1000 V i prady znamionowe do
200 A. Wkiladki topikowe. Wymiary i charakterystyki czasowopradowe

PN-E-93207:1998/A21:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i
ptytki odgalezne na napiecie do 750 V do przewoddédw o przekrojach do
50 Mm?. Wymagania i badania (Zmiana Azl).

PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-E-93211:1998 Osprzet potaczeniowy do obwodéw niskiego napiecia.
Zlaczki do taczenia zyt przewoddw elektroenergetycznych o
przekrojach powyzej 35 mm’ do 120 mm’ wiacznie.
O0gblne wymagania i1 badania.

PN-58/E-93502 Uchwyty pojedyncze izolacyjne do przewoddéw instalacji
elektrycznych.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobdr $rodkédw ochrony w zaleznosci
od wplywéw zewnetrznych. Wybdér Srodkéw ochrony przeciwporazeniowes
w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych.

PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy siownik terminologiczny elektryki.
Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60050-301:2000 Miedzynarodowy siownik terminologiczny elektryki.
Terminy ogblne dotyczace pomiardéw w elektryce.
Przyrzady pomiarowe elektryczne. Przyrzady pomiarowe elektroniczne.

PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie og6lnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



PN-IEC

PN-IEC

PN-IEC

PN-IEC

PN-IEC

PN-IEC

PN-IEC

PN-IEC

PN-IEC

PN-IEC

PN-IEC

PN-IEC

PN-IEC

PN-IEC

PN-IEC

PN-IEC

PN-IEC

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczendstwa.
Ochrona przez obnizenie napiecia.

60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odlaczanie izolacyjne 1 taczenie.

60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkdéw ochrony
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Postanowienia Ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przej$ciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczendstwa.
Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zakltoceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektéw budowlanych.

60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkdéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobér $rodkédw ochrony w zalezno$ci od wplywdw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia Ogdlne.

60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza.

60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i1 montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r 1 montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza urzadzenia do odiaczania
izolacyjnego i taczenia.



+ PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uktady uziemiajace i polaczenia wyréwnawcze instalacjii
informatycznych.

¢ PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

¢ PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

+ PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

+ PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

+ PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty.

4.1 Kopia mapy zasadniczej - na etapie opracowania dokumentacji projektowej,

4,2 Ocena warunkéw gruntowo-wodnych - na etapie opracowania dokumentacji
projektowei,

4.3 Zalecenia konserwatorskie - na etapie opracowania dokumentacji projektowej,

4.4 Inwentaryzacja zieleni - na etapie opracowania dokumentacji projektowej,

4.5 Dane dotyczace zanieczyszczen - na etapie opracowania dokumentacji projektowej,
4.6 Pomiary uciazliwosci - na etapie opracowania dokumentacji projektowej,

4.7 Inwentaryzacje - na etapie opracowania dokumentacji projektowej,

4.8 Porozumienia, zgody, pozwolenia

4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania.

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej - zakres opracowania - rys. nr (1

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej - plan zagospodarowania terenu - rys. nr 02

- Sie¢ wodociggowa - lokalizacja stacji uzdatniania wody - rys. nr 03



