

Przedmiar robót - zadanie nr 1:

Wykonanie stabilizacji cementem oraz wykonanie podwójnego utwardzenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami o wysokości 8 – 11 mm i 5 – 8 mm na drodze gminnej o długości 246 mb i szerokości 4,0 m w miejscowości Ząbrowo (dz. nr 369, 375/2)

CPV – 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym	0,246 km		
2	KNR 2-31 0111-03 0111-04 0111-06	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami – grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - dodatek cementu w ilości 18 kg/m ² oraz doziarnienie kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm w tym 30% kruszywa łamanego	984,000 m ²		
3	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych frakcji 8-11 mm w ilości 13 kg/m ²	984,000 m ²		
4	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych frakcji 5 - 8 mm w ilości 10 kg/m ²	984,000 m ²		
5	KNR 2-01 0206-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr. kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km- odtworzenie i pogłębienie rowów przydrożnych wraz z plantowaniem skarp i dna rowu(max. do 0,3 m gł.)	20,700 m ³		
6	KNNR 6 1301/4 1301/1	Plantowanie poboczy, uzupełnienie gruntem miejscowym, profilowanie	192,000 m ²		
7	KNNR 6 0202-06	Nawierzchnie żwirowe na zjazdach gospodarczych, warstwa gr. 15cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie	25,000 m ²		
8	Kalkulacja indywidualna	Kontrola laboratoryjna: opracowanie recepty na wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, badania laboratoryjne	1,000 szt.		

<i>Wartość ofertowa NETTO</i>	
<i>Podatek VAT</i>	
<i>Wartość ofertowa BRUTTO</i>	

Data.....

.....
(Podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)